     ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г.Новосибирск
                                                «____» _________  2011г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №84 от 15.11.2011г., с одной стороны и  Закрытое акционерное общество научно-производственное предприятие «Информсервис» (ЗАО НПП «Информсервис») именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  генерального директора Грановского Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-117/ 0351100001711000328  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от 02.12.2011г., заключили путем подписания  электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по замене оконных блоков, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
      1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы по замене оконных блоков в количестве 24 штук в здании по ул.Пролетарская, 17, в порядке субподряда по выполнению отдельного вида работ при  реконструкции комплексного здания по улице Пролетарская, д.17 в Октябрьском районе города Новосибирска под общежитие для  военнослужащих по контракту.

      1.3.Все работы по  замене оконных блоков (далее – работы)  производятся в соответствии с техническим заданием  и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1).

      1.4. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом, который составляется  в соответствии с техническим  заданием и ведомостью объемов работ Заказчика,  (Приложение №2).

     1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  733 715, 95  рублей (семьсот тридцать три тысячи семьсот пятнадцать рублей 95 копеек), в том числе НДС.
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
      3.1.»Заказчик» производит оплату по факту выполнения работ,  после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3,  и предоставления документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

       3.2. Заказчик производит оплату  стоимости всего объема выполненных работ в третьем  квартале 2012 года.

  3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет внебюджетных средств  путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик» в течение одного дня со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.
       4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня, следующего за днем заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 15 дней со дня начала работ.

 4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 


6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.


6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации:
-
приказ о назначении лица, ответственного за соблюдением требований пожарной безопасности на площадке и местах производства работ;

-
приказ о назначении ответственного за производство работ на площадке;

-
сертификат,  подтверждающий  качество профиля;

-
сертификат на запорные механизмы (фурнитуру) пластикового окна;

-
санитарно-эпидемиологическое заключение на пластиковое окно. ( сертификаты на изделия, материалы, акты на скрытые работы)4

- акты на скрытые работы 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.


6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.


6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.2, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.
10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной подписью (ЭП).
   11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

   11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.
 11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
 11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

                                       12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 

630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 191, 
БИК         045004001 ИНН 5402113155   
КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск  

Р/счет 40503810300001000001

Р/счет 40105810100000010001

Проректор 

 ____________________ С.А.Бокарев

	Подрядчик
ЗАО НПП «Информсервис»

Юрид.адрес: 630559 Новосибирская область, р.п. Кольцово, Дом Связи

Почтовый адрес: 630005 г.Новосибирск, ул.Гоголя, 42    тел.201-50-50

ИНН 5433132729    КПП  543301001

Расчетный счет 40702810444020003338

Сибирский Банк Сбербанка России ОАО г.Новосибирск    

Корр.счет  30101810500000000641

БИК  045004641     ОКПО  50749401

Генеральный директор

__________________ Д.Ю.Грановский   
                                                                                                        


Приложение №1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене деревянных окон на окна ПВХ в количестве 24 шт. 

I. Общая часть
Работы выполняются в порядке суб.подряда на выполнение отдельных работ в общей реконструкции комплексного здания по ул. Пролетарская дом 17 в Октябрьском районе г. Новосибирска по Общежитие для военнослужащих по контракту. 
Предполагается замена 24 существующих деревянных оконных блоков на оконные блоки из поливинилхлоридных профилей в здании  расположенном  по адресу: г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 17;

Размеры оконных блоков, откосов, подоконных досок, оцинкованных сливов могут корректироваться, до утверждения эскизов, между Заказчиком и Подрядчиком.
II. Требования к материалам : требования к профилю оконных блоков - трехкамерный КВЕ или эквивалент (толщина не менее 58 мм, цвет белый, матовый). Армирование профиля коробки, створки, импоста сталью толщиной не менее 1,5 мм.  Толщина лицевой стенки профиля – не менее 3 мм. Срок эксплуатации более 40 лет;

Тип остекления - двухкамерный стеклопакет не менее 32 мм, с ПВХ - дистанционной рамкой. Марка стекла М1.

Подоконная доска ПВХ шириной не менее 500 мм. Цвет белый.

Тип отделки наружных откосов – ПВХ уголок. Цвет белый.

Тип отделки внутренних откосов - сэндвич-панель. Перед установкой откосов необходимо оштукатурить и покрасить стены для улучшения теплоизоляции.
Тип наружных отливов – сталь оцинкованная, 
Все окна ПВХ поставляются в комплекте с фурнитурой. Фурнитура ROTO или эквивалент, должна иметь не менее 6 точек прижима

Уплотнитель притвора VEKA или эквивалент, цвет – серый.

III. Особые условия проведения работ

Выезд представителя Подрядчика на место проведения работ для уточнения размеров обязателен. При установке оконных блоков ПВХ производится внутренняя отделка откосов пластиковыми панелями и замена существующих подоконных досок на подоконные доски ПВХ (500*20*40мм). Наружная отделка всех изделий производится уголком ПВХ, с установкой оцинкованного слива. Все окна ПВХ поставляются в комплекте с фурнитурой.

Подрядчик должен перед началом выполнения работ предоставить документы, подтверждающие качество изделия:

· сертификат, подтверждающий качество профиля;

· сертификат на запорные механизмы (фурнитуру) пластикового окна;

· санитарно-эпидемиологическое заключение на пластиковое окно. 
          IV. Общие требования к выполнению работ
Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими СНиП, ГОСТ. При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	1
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	2
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство

	3
	СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции.

	4
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства.

	5
	СНиП 3.05.06-85
	Электротехнические устройства

	6
	СНиП 1.04.03-85*
	Нормы продолжительности строительства

	7
	ГОСТ Р 52749-2007
	ШВЫ МОНТАЖНЫЕ ОКОННЫЕ С ПАРОПРОНИЦАЕМЫМИ САМОРАСШИРЯЮЩИМИСЯ ЛЕНТАМИ

	8
	ГОСТ 30673-99
	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков

	9
	ГОСТ 30674-99
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

	10
	ГОСТ 24866-99 
	Стеклопакеты клееные строительного назначения 

	11
	ГОСТ 28013-98
	Растворы строительные. Общие технические условия

	12
	СП 44.13330.2011
	Административные и бытовые здания, актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87

	13
	ППБ 01-03-2003
	Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации


     V. Требования к качеству работ,  организационно-технологическая  схема производства    работ, безопасность выполняемых работ

Контроль качества при выполнении работ: 

Производственный контроль качества выполняется Подрядчиком и должен включать в себя:

· входной контроль применяемых материалов, изделий;

· операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

· оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Акт скрытых работ).

           Технический надзор  за выполнением работ осуществляется Заказчиком. Для осуществления технического надзора Заказчик, при необходимости, формирует службу технического надзора.

Все поставляемые материалы, конструкции, необходимые для производства работ, оборудование - должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений применительно к медицинским учреждениям СНиП 21-01-97*, удостоверяющие их качество; копии документов, подтверждающих качество материалов, должны быть предоставлены заказчику до начала производства вида работ, выполняемых с использованием этих материалов. 

Заказчик не предоставляет место для хранения материалов.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Основным законодательным документом требований  безопасности при выполнении ремонта  являются выполнение требований следующих документов:
· Трудовой кодекс Российской Федерации;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2;

· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
· СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;
· РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»;

Для выполнения ремонтных работ на территории дейст​вующего предприятия оформить Заказчиком и подрядчиком Акт-допуск (приложение В, СНиП 12-03-2001).

В акте-допуске указать мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обеспечивающие безопасность проведения работ. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несет руководитель подрядной организации.

Перед началом выполнения работ приказом по строительной организации назначается лицо, ответственное за соблюдением требований пожарной безопасности на площадке и местах производства работ.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При выполнении работ является обязательным выполнение «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03, принятых от 30.06.2003 г. в соответствии с Федеральным законом и Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2002 г. за № 1011.

Контроль за выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности в местах производства работ возлагается на Подрядчика.
Временные электрические сети и электрооборудование должны соответствовать «Правилам устройства электроустановок» и СНиП «Безопас​ность труда в строительстве».
Временную проводку на месте выполнения работ следует выполнять изолированным проводом.
VI. Требования по сроку гарантий качества на выполненные работы

Срок предоставления гарантий качества на весь комплекс выполненных работ, установленных конструкций и используемых материалов, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта сдачи-приемки работ. В заявляемый срок Подрядчик, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие дефекты в выполненных работах, связанных с нарушениями требований СНиП и СанПиН при производстве работ и применением некачественных материалов и оборудования, и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика.

При этом срок действия гарантии продлевается на период устранения выявленных дефектов (недоделок)
	IX. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Окна

	1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	100 коробок
	0,24

	2
	Снятие оконных переплетов остекленных двойных
	100 м2 оконных переплетов
	2,208

	3
	Снятие подоконных досок бетонных
	100 м2
	0,72

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	1,104

	5
	Оконный блок 2300х2000 мм
	шт
	24

	6
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0,528

	7
	Установка Уголка ПВХ
	100 п.м.
	1,656

	8
	Панели ПВХ
	м2
	75

	9
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,1584

	10
	Облицовка откосов декоративным  пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее
	100 м2 облицовки
	1,7


ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, применяемых при выполнении работ

	№ пп
	Наименование материала, параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм (ГОСТ 4029-63)
	т
	0,0014757

	2
	Ерши металлические строительные
	кг
	0,6375

	3
	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
	1000 м2
	0,173925

	4
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,7 мм
	м2
	0,1584

	5
	Лента бутиловая
	м
	454,7

	6
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	287,6

	7
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	101,844

	8
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) в баллонах не менее 750 мл
	шт.
	235,95

	9
	Клей ПВА
	кг
	49,62

	10
	Грунтовка масляная 
	т
	0,0000445

	11
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	73,684

	12
	Доски подоконные ПВХ: Moeller или эквивалент из жесткого ПВХ белого цвета, толщиной не менее 22мм., шириной от 500 до 600 мм.
	п.м.
	0,528

	13
	Уголок ПВХ шириной полки  от 90 до 120 мм и от 20 до 35 мм
	п.м.
	165,6

	14
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0,001785

	15
	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (ГОСТ 125-79)
	т
	0,000272

	16
	Блоки оконные
	шт
	24

	16.1
	   - Оконный блок 2300х2000 мм
	шт
	24

	17
	панели ПВХ
	м2
	75
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              Заказчик                                                                             Подрядчик

____________________ С.А.Бокарев                              ___________________ Д.Ю.Грановский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 4 

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	Генеральный директор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проректор по научной работе   

	ЗАО НПП "Информсервис"
	
	
	
	
	
	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	

	
	
	/Грановский Д.Ю./
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/Бокарев С.А./

	" _____ " ________________ 2011 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	" _____ " ________________ 2011г.

	
	ФГБОУ ВПО СГУПС 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	                   
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	лнение работ по замене оконных блоков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	
	
	733 715,95
	
	руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	
	86 465,14
	
	руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная трудоемкость
	
	
	900,99
	
	чел.час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	895,15
	5,844
	

	Составлен в ценах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат,

единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы                                         
	Индекс
	Общая стоимость                                              
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин

	
	
	
	
	(в базисном уровне цен)
	
	
	(в текущем уровне цен)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	экспл. машин
	материалов
	
	Всего
	оплаты труда
	экспл.    машин
	материалов
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда 
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	обслуживающие маш.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на един.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	                           Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр56-01-2

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке; 100 коробок
	0,24
	3830,3

______

3521,54
	308,76

______

46,88
	ОЗП=9,61

ЭМ=4,259

ЗПМ=9,373
	8437,68
	8122,08
	315,60

______

105,46
	382,36

______

3,62
	91,766

______

0,869

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(8227,54 руб.)
	82%*0,85
	
	
	
	
	5734,6
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(8227,54 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	
	3291,02
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	17463,3
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр56-02-2
	 Снятие оконных переплетов: остекленных двойных; 100 м2 оконных переплетов
	2,208
	454,93

______

436,33
	18,6

______

10,56
	ОЗП=9,61

ЭМ=6,216

ЗПМ=8,308
	9513,72
	9258,43
	255,29

______

193,71
	46,11

______

0,93
	101,811

______

2,053

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(9452,14 руб.)
	82%*0,85
	
	
	
	
	6588,14
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(9452,14 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	
	3780,86
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	19882,72
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр56-03-1

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Снятие подоконных досок бетонных; 100 м2
	0,72
	2652,97

______

2499,69
	153,28

______

19,88
	ОЗП=9,61

ЭМ=3,904

ЗПМ=9,967
	17726,71
	17295,85
	430,86

______

142,66
	275,6

______

1,58
	198,432

______

1,138

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(17438,51 руб.)
	82%*0,85
	
	
	
	
	12154,64
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(17438,51 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	
	6975,4
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	36856,75
	
	
	
	
	

	4
	ФСЦП311-01-146-1
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка; тонна
	19,78
	32,93

______

4,15
	28,78
	
	ОЗП=11,34

ЭМ=5,41

ЗПМ=11,34

МАТ=4,16
	4010,59
	930,85
	3079,74
	
	0,58
	11,43

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(930,85 руб.)
	100%
	
	
	
	
	930,85
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(930,85 руб.)
	50%
	
	
	
	
	465,43
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	5406,87
	
	
	
	
	

	5
	ФСЦП310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1; 1 тонна
	19,78
	10,41
	10,41
	
	ОЗП=11,34

ЭМ=5,41

ЗПМ=11,34

МАТ=4,16
	1114,01
	
	1114,01
	
	
	

	
	
	НР 0% от ФОТ
	0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СП 50% от ФОТ
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	1114,01
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	80723,65
	
	
	
	
	403,442

______

4,06

	                           Раздел 2. Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                   Окна
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР10-01-034-08

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов

_______________

11 985,77 = 171 598,77 - 100 x 1 596,13
	1,104
	11985,77

______

1539,33
	552,22

______

9,57
	9 894,22
	ОЗП=9,61

ЭМ=4,396

ЗПМ=8,311

МАТ=3,068
	52523,89
	16331,43
	2680,03

______

87,81
	33512,43
	149,16

______

0,66
	164,673

______

0,729

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(16419,24 руб.)
	118%*0,9 * 0,85
	
	
	
	14821,65
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(16419,24 руб.)
	50%*0,85 * 0,8
	
	
	
	5582,54
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	72928,08
	
	
	
	
	

	7
	Текущая цена
	Оконный блок 2300х2000 мм; шт
	24
	12 389,94
	
	12 389,94
	
	297358,66
	
	
	297358,66
	
	

	8
	ТЕР10-01-035-03

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п. м
	0,528
	7799,22

______

215,3
	39,27

______

1,02
	7 544,65
	ОЗП=9,61

ЭМ=4,514

ЗПМ=8,275

МАТ=7,061
	29314,07
	1092,45
	93,59

______

4,46
	28128,03
	21,38

______

0,07
	11,289

______

0,037

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(1096,91 руб.)
	118%*0.9 * 0,85
	
	
	
	990,18
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(1096,91 руб.)
	50%*0.85 * 0,8
	
	
	
	372,95
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	30677,2
	
	
	
	
	

	9
	ТСЦ-101-1689

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Доски подоконные ПВХ; м
	52,8
	58,03
	
	58,03
	МАТ=4,1871
	12829,34
	
	
	12829,34
	
	

	10
	ТЕР11-01-040-01 примен.

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Устройство уголков ПВХ; 100 м плинтуса

_______________

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх.
	1,656
	107,32

______

103,65
	3,67
	
	ОЗП=9,61

ЭМ=4,398

МАТ=7,856
	1676,24
	1649,51
	26,73
	
	8,99
	14,89

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(1649,51 руб.)
	123%*0,9 * 0,85
	
	
	
	1552,11
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(1649,51 руб.)
	50%*0,85 * 0,8
	
	
	
	560,83
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	3789,18
	
	
	
	
	

	11
	Текущая цена
	Уголок 25*100; м
	165,6
	76,03
	
	76,03
	
	12590,57
	
	
	12590,57
	
	

	12
	ТЕР12-01-010-01 примен.

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия
	0,1584
	14018,48

______

1135,39
	27,93

______

3,38
	12 855,16
	ОЗП=9,61

ЭМ=4,821

ЗПМ=8,678

МАТ=2,098
	6021,71
	1728,32
	21,33

______

4,65
	4272,06
	112,75

______

0,2
	17,86

______

0,032

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(1732,97 руб.)
	120%*0,9 * 0,85
	
	
	
	1590,87
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(1732,97 руб.)
	50%*0,85 * 0,8
	
	
	
	589,21
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	8201,79
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее; 100 м2 облицовки
	1,7
	11014,43

______

1806
	77,83

______

0,91
	9 130,60
	ОЗП=9,61

ЭМ=4,479

ЗПМ=8,31

МАТ=2,503
	68948,86
	29504,62
	592,62

______

12,85
	38851,62
	166,47

______

0,58
	282,999

______

0,986

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(29517,47 руб.)
	105%*(0,85*0,9)
	
	
	
	23709,91
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(29517,47 руб.)
	50%*(0,8*0,85)
	
	
	
	10035,94
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	102694,71
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	541069,53
	
	
	
	
	491,708

______

1,784

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	
	522066,05
	85913,54
	8609,80

______

551,60
	427542,71
	
	895,15

______

5,844

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	68072,95
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	31654,18
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6)
	
	
	74202,77
	
	
	
	
	392,009

______

4,06

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	
	
	
	
	
	5406,87
	
	
	
	
	11,43

	  Перевозка автотранспортом
	
	
	
	
	
	1114,01
	
	
	
	
	

	  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10)
	
	
	
	116434,62
	
	
	
	
	175,962

______

0,766

	  Материалы
	
	
	
	
	
	
	309949,23
	
	
	
	
	

	  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11)
	
	
	
	
	3789,18
	
	
	
	
	14,89

	  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12)
	
	
	
	
	8201,79
	
	
	
	
	17,86

______

0,032

	  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15)
	
	
	
	102694,71
	
	
	
	
	282,999

______

0,986

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	621793,18
	
	
	
	
	895,15

______

5,844

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	
	
	427542,71
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	8609,8
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	
	86465,14
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	68072,95
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	31654,18
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	111922,77
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	733715,95
	
	
	
	
	895,15

______

5,844

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 ____________________________/Фомичева С.В./
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 _______________________________  /                                      /
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


