ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

       г. Томск                                                                             «___»  __________ 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ТТЖТ – филиала СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовна, действующей на основании доверенности №61 от 01.09.2011г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «СтройРегион»,  именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  заместителя директора Юсупова Олега Самигулловича,  действующего  на основании доверенности № 02 от 11.03.2011г., с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-31/ 0351100001712000078, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от 28.05.2012г., заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по текущему ремонту полов на объектах Заказчика, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по текущему ремонту полов на объектах Заказчика расположенных по следующим адресам:  г. Томск, пер. Переездный, 1 (Учебный корпус ТТЖТ-филиала СГУПС), г. Томск, пер. Переездный, 3 (Общежитие ТТЖТ-филиала СГУПС). Подрядные работы включают в себя: демонтажные работы, устройство полов в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).
1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.
1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика». 
1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком». График производства работ должен учитывать следующие особенности: при выполнении Подрядчиком работ в коридорах 3 и 4 этажей общежития и коридоре 2 этажа учебного корпуса после ремонта оснований под покрытие пола и перед устройством покрытия полов из коммерческого линолеума, силами Заказчика проводится огнезащитная обработка полов из ДСП в течение 5 дней.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 1 200 338, 37  рублей (один миллион двести тысяч триста тридцать восемь рублей 37 копеек), в том числе  НДС – 18%.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней со дня подписания договора сторонами и выставления счета Подрядчиком.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% от цены договора производится  «Заказчиком» после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).
 3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня предоставления Заказчиком доступа к объекту работ (но не позднее 01.07.2012г.) и выполнить весь объем работ в течение 45 (сорок пять) календарных дней. Срок выполнения работ предусмотренный настоящим пунктом установлен с учетом п. 1.5. настоящего договора. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.
4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня получения доступа к объекту работ должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ с учетом положений п.1.5 договора.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.
6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы). 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Договор заключается в электронной форме путем подписания его сторонами электронной  подписью (ЭП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. 

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

                                       12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 

630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, 

Филиал ФГБОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта

Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855

ИНН/КПП 5402113155/701702001

Р/с 4050181050000200000 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск

БИК 046902001

УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 20656Х57840)

Директор ТТЖТ

_________________   Л.В.Сорокина
Электронная подпись
	Подрядчик:
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Приложение №1 к договору
Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Текущий ремонт полов в общежитии и учебном корпусе Томского техникума железнодорожного транспорта

2. Общие требования к выполнению работ : Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 

3. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (приложить график выполнения работ): При выполнении работ в коридорах 3 и 4 этажей общежития и коридоре 2 этажа учебного корпуса после ремонта оснований под покрытие пола перед устройством покрытия полов из коммерческого линолеума силами заказчика проводится огнезащитная обработка полов из ДСП в течение 5 дней.

4. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.  Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ;

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). 

- организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих.

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами Рос. Надзора.

6. Порядок сдачи  и приемки результатов работ : в соответствии с условиями Договора. Представлять акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): Заказчику передаются сертификаты на материалы, журнал производства работ. Скрытые работы оформляются отдельными актами.

8. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. Непредвиденные расходы в размере 1% от стоимости сметы – резерв заказчика.

	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	 
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт полов в общежитии и учебном корпусе  Томского техникума железнодорожного транспорта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	
	

	 
	Коридор 1 этажа общежития
	 
	 
	
	
	

	1
	Разборка плинтусов: деревянных
	 м
	33
	
	
	

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	 м2
	30
	
	
	

	3
	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной не менее 4 мм
	м2
	30
	
	
	

	4
	Покрытие поверхностей полов грунтовкой вододисперсионной глубокого проникновения не менее чем за 1 раз 
	м2
	30
	
	
	

	5
	Устройство покрытия полов из коммерческого линолеума (гомогенного покрытия толщ. не менее 2 мм, класса  пожарной опасности не более, чем Г1, В2, РП1, Д2, Т2), цвет по согласованию
	м2
	30
	
	
	

	6
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих,  цвет по согласованию
	м
	33
	
	
	

	7
	Монтаж стальных порожков с полимерным покрытием,  цвет по согласованию
	 м 
	1
	
	
	

	 
	Коридор 2 этажа общежития
	 
	 
	
	
	

	1
	Разборка плинтусов:  из пластмассовых материалов
	 м
	160
	
	
	

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	 м2 
	129
	
	
	

	3
	Демонтаж стальных порожков
	 м 
	50
	
	
	

	4
	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных  толщиной не менее 12 мм
	м2 
	210
	
	
	

	5
	Покрытие поверхностей полов грунтовкой воднодисперсионной глубокого проникновения не менее чем за 1 раз 
	 м2
	210
	
	
	

	6
	Устройство покрытия полов из коммерческого линолеума (гомогенного покрытия толщ. не менее 2 мм, класса  пожарной опасности не более, чем Г1, В2, РП1, Д2, Т2),  цвет по согласованию
	м2
	210
	
	
	

	7
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных, на винтах самонарезающих, цвет по согласованию
	м 
	160
	
	
	

	8
	Монтаж стальных порожков с полимерным покрытием,  цвет по согласованию, бу/новых
	 м/м 
	45/5
	
	
	

	 
	Коридор 3 этажа общежития
	 
	 
	
	
	

	1
	Разборка плинтусов деревянных 
	 м
	160
	
	
	

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	 м2 
	205
	
	
	

	3
	Смена покрытий полов из ДСП
	 м2 
	50
	
	
	

	4
	Смена дощатых полов 
	 м2
	20,5
	
	
	

	5
	Смена оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	 м2 
	20,5
	
	
	

	6
	Устройство покрытия полов из коммерческого линолеума (гомогенного покрытия толщ. не менее 2 мм, класса  пожарной опасности не более, чем Г1, В2, РП1, Д2, Т2),  цвет по согласованию
	 м2 
	205
	
	
	

	7
	Устройство плинтусов деревянных высотой не менее 7см и не более 8см толщ. 2,0 - 2,5 см  на винтах самонарезающих
	 м
	198
	
	
	

	8
	Подготовка плинтусов под отделку (шпатлевание) 
	м2
	14
	
	
	

	9
	Масляная окраска деревянных плинтусов (подготовленных под отделку)
	м2
	14
	
	
	

	 
	Коридор 4 этажа общежития
	 
	 
	
	
	

	1
	Разборка плинтусов деревянных
	 м
	190
	
	
	

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	 м2
	208
	
	
	

	3
	Смена покрытий полов из ДСП 
	м2
	50
	
	
	

	4
	Смена покрытий полов: дощатых 
	 м2 
	20,8
	
	
	

	5
	Смена оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	 м2 
	20,8
	
	
	

	6
	Устройство покрытия полов из коммерческого линолеума (гомогенного покрытия толщ. не менее 2 мм,класса  пожарной опасности не более, чем  Г1, В2, РП1, Д2, Т2),  цвет по согласованию
	м2
	208
	
	
	

	7
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих,  цвет по согласованию
	м
	190
	
	
	

	 
	Коридор 2 этажа учебного корпуса
	 
	 
	
	
	

	1
	Разборка плинтусов деревянных 
	 м
	80
	
	
	

	2
	Демонтаж стальных порожков
	м
	21
	
	
	

	3
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	 м2 
	128
	
	
	

	4
	Устройство покрытия полов из коммерческого линолеума (гомогенного покрытия толщ. не менее 2 мм, класса  пожарной опасности не более, чем  Г1, В2, РП1, Д2, Т2),  цвет по согласованию
	 м2 
	128
	
	
	

	5
	Устройство плинтусов деревянных высотой не менее 7см и более 8 см толщ. 2,0 — 2,5 см на винтах самонарезающих
	 м
	80
	
	
	

	6
	Подготовка плинтусов под отделку (шпатлевание) 
	м2
	8
	
	
	

	7
	Окраска деревянных плинтусов подготовленных под отделку масляной краской
	м2
	8
	
	
	

	8
	Монтаж стальных порожков с полимерным покрытием, цвет по согласованию
	м
	21
	
	
	

	 
	Разные помещения
	 
	 
	
	
	

	1
	Устройство покрытия полов из коммерческого линолеума (гомогенного покрытия толщ. не менее 2 мм, класса  пожарной опасности не более, чем Г1, В2, РП1, Д2, Т2),  цвет по согласованию
	м2
	242
	
	
	


                 Заказчик                                                                              Подрядчик

_____________________ Л.В.Сорокина                              _______________________ О.С.Юсупов

Электронная подпись                                                             Электронная подпись


















Приложение №2 к договору
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	____________
	
	

	" _____ " ________________ 2012г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Текущий ремонт полов в общежитии и учебном корпусе Томского техникума железнодорожного транспорта
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ ______________
	________________1200338,37
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда ____________________________
	_____________________9647
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость ________________________
	___________________1018,09
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Коридор 1 этажа общежития
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных

(100 м плинтуса)
	0,33
	29,41

29,41
	
	10
	10
	
	3,77
	1,24

	2
	ФЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума

(100 м2 покрытия)
	0,3
	92,9

88,84
	4,06

1,51
	28
	27
	1
	11,39
	3,42

	                                       Устройство полов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ФЕР11-01-021-01
	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм

(100 м2 покрытия)
	0,3
	3205,89

709,16
	288,63

134,96
	962
	213
	87

40
	80,04
	24,01

	4
	ФЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов

(100 м2 покрытия)
	0,3
	74,12

72,46
	1,48

0,15
	22
	22
	
	7,53
	2,26

	5
	ФССЦ-101-4243
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17

(л)
	3,9
	29,93
	
	117
	
	
	
	

	6
	ФЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее

(100 м2 покрытия)
	0,3
	7954,86

405,19
	68,16

5,08
	2386
	122
	20

2
	48,76
	14,63

	7
	ФССЦ-101-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

(м2)
	-30,6
	67,8
	
	-2075
	
	
	
	

	8
	ФССЦ-101-4200
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

(м2)
	30,6
	131,03
	
	4010
	
	
	
	

	9
	ФЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

(100 м плинтуса)
	0,33
	1441,63

70,31
	14,05
	476
	23
	5
	7,66
	2,53

	10
	ФЕР09-03-050-01
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

(100 м плинтуса)
	0,01
	201,46

136,75
	28,11
	2
	1
	
	14,72
	0,15

	11
	ФССЦ-101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием (порожек)

(п.м)
	1
	23,15
	
	23
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Коридор 1 этажа общежития
	
	
	
	35230
	
	
	
	48,24

	                                       Раздел 2. Коридор 2 этажа общежития
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов:  из пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)
	1,6
	29,41

29,41
	
	47
	47
	
	3,77
	6,03

	13
	ФЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума

(100 м2 покрытия)
	1,29
	92,9

88,84
	4,06

1,51
	120
	115
	5

2
	11,39
	14,69

	14
	ФЕР09-03-050-01
	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

(100 м плинтуса)
	0,5
	98,98

83,24
	15,74
	49
	42
	7
	8,96
	4,48

	                                       Устройство полов
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ФЕР11-01-021-03
	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм

(100 м2 покрытия)
	2,1
	7165,95

1105,91
	673,51

320,99
	15048
	2322
	1414

674
	124,82
	262,12

	16
	ФЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов

(100 м2 покрытия)
	2,1
	64,37

63,01
	1,18

0,12
	135
	132
	2
	6,55
	13,76

	17
	ФССЦ-101-4243
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17

(л)
	27,3
	29,93
	
	817
	
	
	
	

	18
	ФЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее

(100 м2 покрытия)
	2,1
	7888,38

352,34
	54,53

4,06
	16566
	740
	115

9
	42,4
	89,04

	19
	ФССЦ-101-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

(м2)
	-214,2
	67,8
	
	-14523
	
	
	
	

	20
	ФССЦ-101-4200
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

(м2)
	214,2
	131,03
	
	28067
	
	
	
	

	21
	ФЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

(100 м плинтуса)
	1,6
	1429,65

61,14
	11,24
	2287
	98
	18
	6,66
	10,66

	22
	ФЕР09-03-050-01
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

(100 м плинтуса)
	0,5
	201,46

136,75
	28,11
	101
	68
	14
	14,72
	7,36

	23
	ФССЦ-101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием (порожек)

(п.м)
	50
	23,15
	
	1158
	
	
	
	

	  Итого по разделу 2 Коридор 2 этажа общежития
	
	
	
	298563
	
	
	
	408,14

	                                       Раздел 3. Коридор 3 этажа общежития
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов:  деревянных

(100 м плинтуса)
	1,6
	29,41

29,41
	
	47
	47
	
	3,77
	6,03

	25
	ФЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума

(100 м2 покрытия)
	2,05
	92,9

88,84
	4,06

1,51
	190
	182
	8

3
	11,39
	23,35

	26
	ФЕРр57-2-5
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой

(100 м2 покрытия)
	0,5
	130,82

126,13
	4,69

1,74
	65
	63
	2

1
	16,17
	8,09

	27
	ФЕРр57-8-1
	Смена простильных дощатых полов

(100 м2 пола)
	0,205
	1239,07

344,8
	10,91

0,81
	254
	71
	2
	42,62
	8,74

	28
	ФЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков

(100 м2 основания)
	0,205
	59,83

59,83
	
	12
	12
	
	7,67
	1,57

	                                       Устройство полов
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ФЕРр57-11-5
	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2

(100 м2 основания)
	0,5
	3825,75

382,76
	10,1

1,16
	1913
	191
	5

1
	46,06
	23,03

	30
	ФЕР11-01-012-03
	Укладка лаг: по плитам перекрытий

(100 м2 пола)
	0,205
	2121,65

350,59
	35,75

2,61
	435
	72
	7

1
	41,1
	8,43

	31
	ФЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее

(100 м2 покрытия)
	2,05
	7888,38

352,34
	54,53

4,06
	16171
	722
	112

8
	42,4
	86,92

	32
	ФССЦ-101-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

(м2)
	-209,1
	67,8
	
	-14177
	
	
	
	

	33
	ФССЦ-101-4200
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

(м2)
	209,1
	131,03
	
	27398
	
	
	
	

	34
	ФЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов: деревянных

(100 м плинтуса)
	1,98
	568,65

65,25
	6,97
	1126
	129
	14
	7,65
	15,15

	35
	ФССЦ-101-3174 компенсация стоимости
	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 5х45 мм

(т)
	0,000594
	14479,57
	
	9
	
	
	
	

	36
	ФЕР15-04-025-03
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,14
	1508,26

535,82
	12,76

0,29
	211
	75
	2
	59,08
	8,27

	  Итого по разделу 3 Коридор 3 этажа общежития
	
	
	
	189152
	
	
	
	189,58

	                                       Раздел 4. Коридор 4 этажа общежития
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов:  деревянных

(100 м плинтуса)
	1,9
	29,41

29,41
	
	56
	56
	
	3,77
	7,16

	38
	ФЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума

(100 м2 покрытия)
	2,08
	92,9

88,84
	4,06

1,51
	193
	185
	8

3
	11,39
	23,69

	39
	ФЕРр57-2-5
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой

(100 м2 покрытия)
	0,5
	130,82

126,13
	4,69

1,74
	65
	63
	2

1
	16,17
	8,09

	40
	ФЕРр57-8-1
	Смена простильных дощатых полов

(100 м2 пола)
	0,208
	1239,07

344,8
	10,91

0,81
	258
	72
	2
	42,62
	8,87

	41
	ФЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков

(100 м2 основания)
	0,208
	59,83

59,83
	
	12
	12
	
	7,67
	1,6

	                                       Устройство полов
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ФЕРр57-11-5
	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2

(100 м2 основания)
	0,5
	3825,75

382,76
	10,1

1,16
	1913
	191
	5

1
	46,06
	23,03

	43
	ФЕР11-01-012-03
	Укладка лаг: по плитам перекрытий

(100 м2 пола)
	0,208
	2121,65

350,59
	35,75

2,61
	441
	73
	7

1
	41,1
	8,55

	44
	ФЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее

(100 м2 покрытия)
	2,08
	7888,38

352,34
	54,53

4,06
	16408
	733
	113

8
	42,4
	88,19

	45
	ФССЦ-101-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

(м2)
	-212,2
	67,8
	
	-14387
	
	
	
	

	46
	ФССЦ-101-4200
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

(м2)
	212,2
	131,03
	
	27805
	
	
	
	

	47
	ФЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

(100 м плинтуса)
	1,9
	1429,65

61,14
	11,24
	2716
	116
	21
	6,66
	12,65

	  Итого по разделу 4 Коридор 4 этажа общежития
	
	
	
	198219
	
	
	
	181,83

	                                       Раздел 5. Коридор 2 этажа учебного корпуса
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных

(100 м плинтуса)
	0,8
	29,41

29,41
	
	24
	24
	
	3,77
	3,02

	49
	ФЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума

(100 м2 покрытия)
	1,28
	92,9

88,84
	4,06

1,51
	119
	114
	5

2
	11,39
	14,58

	50
	ФЕР09-03-050-01
	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

(100 м плинтуса)
	0,21
	98,98

83,24
	15,74
	21
	18
	3
	8,96
	1,88

	                                       Устройство полов
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ФЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее

(100 м2 покрытия)
	1,28
	7888,38

352,34
	54,53

4,06
	10097
	451
	70

5
	42,4
	54,27

	52
	ФССЦ-101-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

(м2)
	-130,6
	67,8
	
	-8855
	
	
	
	

	53
	ФССЦ-101-4200
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ " (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

(м2)
	130,6
	131,03
	
	17113
	
	
	
	

	54
	ФЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов: деревянных

(100 м плинтуса)
	0,8
	568,65

65,25
	6,97
	455
	52
	6
	7,65
	6,12

	55
	ФССЦ-101-3174 компенсация стоимости
	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 5х45 мм

(т)
	0,00024
	14479,57
	
	3
	
	
	
	

	56
	ФЕР15-04-025-03
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,08
	1508,26

535,82
	12,76

0,29
	121
	43
	1
	59,08
	4,73

	57
	ФЕР09-03-050-01
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

(100 м плинтуса)
	0,21
	201,46

136,75
	28,11
	42
	29
	6
	14,72
	3,09

	58
	ФССЦ-101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием (порожек)

(п.м)
	21
	23,15
	
	486
	
	
	
	

	  Итого по разделу 5 Коридор 2 этажа учебного корпуса
	
	
	
	108863
	
	
	
	87,69

	                                       Раздел 6. Разные помещения
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	ФЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее

(100 м2 покрытия)
	2,42
	7888,38

352,34
	54,53

4,06
	19090
	853
	132

10
	42,4
	102,61

	60
	ФССЦ-101-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

(м2)
	-246,8
	67,8
	
	-16733
	
	
	
	

	61
	ФССЦ-101-4200
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ " (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

(м2)
	246,8
	131,03
	
	32338
	
	
	
	

	  Итого по разделу 6 Разные помещения
	
	
	
	188990
	
	
	
	102,61

	                                       Раздел 7. Уборка мусора
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную

(1 т груза)
	5,675
	42,98

42,98
	
	244
	244
	
	
	

	63
	ФССЦпг03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	5,675
	13,38
	13,38
	76
	
	76
	
	

	  Итого по разделу 7 Уборка мусора
	
	
	
	3706
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	179608
	8875
	2297

772
	
	1018,09

	Накладные расходы
	
	
	
	
	10126
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	6190
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	1022723
	
	
	
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	168436
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	2297
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	9647
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	10126
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	6190
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	10227
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	1032950
	
	
	
	

	  Возврат материалов (порожки 45 м )
	
	
	
	-5439
	
	
	
	

	Коэффициент  аукционного понижения к=0,990000019
	
	
	
	-10275,09
	
	
	
	

	  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	
	
	
	1017235,91
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	183102,46
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	1200338,37
	
	
	
	1018,09


