
ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 63 от 17.12.2012г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Паркет-Холл-Центр» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  генерального директора Осокина Андрея Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005,  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-47/0351100001713000080,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от  30.05.2013г., заключили путем подписания  электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы по ремонту паркетного пола в коридорах главного  учебного корпуса №1 Заказчика по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 191 объемом 884 м2 ( коридор 2-го этажа -273м2, коридор 3-го этажа - 200м2, коридор 4-го этажа - 411м2 )    в соответствии с требованиями технического задания и ведомостью объема работ Заказчика  (Приложение №1).
     1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2). 

     1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  4 917 236 (четыре миллиона девятьсот семнадцать тысяч двести тридцать шесть) рублей, в том числе НДС.
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
      3.1. «Заказчик» производит оплату работ поэтапно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приемки работ за отчетный период.

      3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетной организации, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

 4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до 31.08.2013г.

 4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 


6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.


6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы, акты на скрытые работы). 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.


6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.


6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1,4.2, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» срока оплаты работ, предусмотренного п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА
      8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией,  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

      8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 1 475 170  рублей.
      8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней со дня  прекращения обязательств.

       8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии оформляется «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 

       8.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения  настоящего договора.
       8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2.Договор заключается в электронной форме путем его подписания сторонами электронной подписью (ЭП).
   12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного сторонами),  и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

   12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. 

 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
 12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

                                       13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

БИК 045004001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002

Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
 ООО "Паркет-Холл-Центр"

  123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, помещ. VII, комн. 3
ИНН / КПП         7703751356/770301001
Тел.8-916-0070696

Расчетный счет    40702810900000052256

ОАО «ТрансКредитБанк» (адрес банка: 105066 г. Москва,  ул. Новая Басманная, д.37А)

БИК                       044525562

Корр. счет         30101810600000000562

Генеральный директор

____________________ А.И.Осокин

Электронная подпись


Приложение №1 к договору
Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Ремонт паркетного пола в коридорах. 

2. Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.
3. Сроки (периоды) выполнения работ: окончание работ 31 августа 2013года.
4. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями Договора. 
5.Общие требования к выполнению работ : Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, МДС 31-11.2007, СНиП 2.03.13-88, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

   6.Особые требования к выполнению работ:
               - работы должны быть выполнены специализированным инструментом.

- существующее покрытие из штучного паркета, деревянный плинтус необходимо демонтировать; 

- демонтаж паркета производится только в строго отведенных зонах, без повреждения прилегающего паркета и основания;

- новый паркет необходимо состыковать с прилегающими напольными покрытиями (паркет, плитка)  без перепадов по высоте, стыки закрываются  алюминиевыми нащельниками (порогами). Цвет и форму порогов согласовать с заказчиком);

- на входах в аудитории демонтаж паркета производить по порогам дверей;

- перед укладкой нового фанерного основания имеющийся черновой пол необходимо закрепить     (прокрутить саморезами по дереву). Толщина чернового пола – 40мм; 

- необходимо выполнить укладку нового основания из влагостойкой фанеры  в два слоя. Листы укладываются в шахматном порядке с технологическим зазором. Крепеж первого слоя фанеры производить по черновому полу, второй слой к первому крепится на специальный клей для фанеры и саморезы. Клей для фанеры должен быть воднодисперсионный на основе поливинилацетата.

- перепад по основанию – не более 2мм на 2м рейку;

- после укладки нового основания из фанеры, его необходимо зашлифовать;

- необходимо выполнить укладку штучного паркета на клей с креплением паркетными гвоздями. Способ укладки – елочкой (повторить существующий рисунок). Клей для паркета должен быть двухкомпонентный полиуретановый.

- уложенное покрытие необходимо зашпатлевать  составом на основе нитроцеллюлозы, смешенным с древесной пылью для получения высококачественной шпаклевки. Время полного  высыхания шпатлевки -  не более 30 минут;

- необходимо выполнить шлифовку уложенного штучного паркета согласно технологии;

- уложенное покрытие необходимо загрунтовать и покрыть тремя слоями специального водного полиуретанового лака для штучного паркета, предназначенного для полов с особо высокими нагрузками (согласовывается с заказчиком);

- необходимо установить деревянные плинтуса  (цвет и профиль плинтуса согласовать с заказчиком);

                - плинтус устанавливается на капитальные стены, на дюбель-гвозди, монтажные отверстия после                монтажа не должны быть видны.

7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней после подписания договора.

8.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами- соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. 

     9.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами договора.

 10.Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком):  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

	
	
	
	

	  Ведомость объемов работ по ремонту паркета в учебный корпус №1

	
	
	
	

	№
	Наименование работ
	ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж деревянного плинтуса
	м
	486

	2
	Разборка полов из штучного паркета
	м2
	884

	3
	Укрепление чернового пола
	м2
	884

	4
	Устройство полов из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм в 2 слоя
	м2
	884

	5
	Циклевка фанерного основания
	м2
	884

	6
	Устройство покрытий из штучного паркета (Дуб) на готовое основание (фанера): на клей и паркетные гвозди
	м2
	884

	7
	Шпатлевка полов из штучного паркета с розетками составом на основе алкидных смол и нитроцеллюлозы
	м2
	884

	8
	Шлифовка паркета на 3 раза абразивом разной крупности
	м2
	884

	9
	Грунтовка покрытия под лак : за 1 раз
	м2
	884

	10
	Покрытие полов лаком по загрунтованной поверхности: за 3 раза
	м2
	884

	11
	Устройство деревянного плинтуса не менее 70х15 Дуб
	м
	486

	12
	Устройство порогов (нащельников) алюминиевых
	м
	108


Наименование и характеристики материалов, используемых Подрядчиком при производстве работ
	
	
	
	
	


	№ п.п.
	Наименование материалов
	Характеристика и показатели материалов

	1.
	Паркет
	материал - Дуб, размером 420х70х15. Сорт высший. Без перепадов по цвету, сучков, заболони и дефектов древесины.  

	2.
	Шпаклевка «Паркет+Филл»  LiquiRock 
	 Состав на основе нитроцеллюлозы «Паркет-Филл» (LiquiRock)  смешенный с древесной пылью для получения высококачественной шпаклевки. Время полного  высыхания шпатлевки 15-25 минут

	3.
	Лак для паркета Бона Traffik  
	Лак для паркета Бона Traffik , особо устойчивый к истиранию, экологически чистый воднодисперсионный двухкомпонентный лак на основе модифицированной полиуретановой дисперсии. Предназначен для паркетных полов с высокой нагрузкой.

	4.
	Грунтовка покрытия под лак BONA лак-грунтовка D5 
	Грунтовка покрытия под лаки BONA лак-грунтовка D5, однокомпонентный полиуретановый лак на растворителях, обладающий глубокой проникающей способностью в древесину.

	5.
	Фанера
	 Влагостойкая  фанера толщиной  12 мм 

	6.
	Клей для паркета и фанеры Liquirock 2K-PUL Universal  
	 Клей для паркета и фанеры Liquirock 2K-PUL Universal,  двухкомпонентный полиуретановый клей. Время укладки  120 минут. Полное высыхание 24 часа. Расход 1250г/м2 

	7.
	Деревянный плинтус
	Плинтус деревянный дубовый:  вертикальный плоский 2-х сторонний высота 73 мм
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Локальный сметный расчет

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Устройство основания

	1
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
	4,86
	29,41
29,41
	 
	142,93
	142,93
	 
	3,77
	18,3222

	2
	ФЕР46-04-010-03
	Разборка покрытий полов: паркетных
(100 м2 покрытия)
	8,84
	413,9
358,88
	55,02
20,42
	3658,88
	3172,5
	486,38
180,51
	46,01
	406,7284

	3
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
(1 т груза)
	11,1426
	42,98
42,98
	 
	478,91
	478,91
	 
	 
	 

	4
	ФССЦпг03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)
	11,1426
	13,38
	13,38
	149,09
	 
	149,09
	 
	 

	5
	ЕНиР6-53-01-Б
	Укрепление пола  в одной плоскости: при отсутствии отверстий
(100 скоб)
	70,72
	382,28
382,28
	 
	27034,84
	27034,84
	 
	3,7
	261,664

	6
	ФССЦ-101-2184
	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм
(т)
	0,1847
	12430
	 
	2295,82
	 
	 
	 
	 

	7
	ФЕР11-01-053-04
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2
(100 м2 пола)
	8,84
	12150,91
510,08
	909,86
84,25
	107414,04
	4509,11
	8043,16
744,77
	62,4335
	551,9121

	8
	ФЕРр57-6-6
	Циклевка полов
(100 м2 пола)
	8,84
	1899,32
310,49
	48,41
	16789,99
	2744,73
	427,94
	36,4
	321,776

	                                       Раздел 2. Устройство паркета

	9
	ФЕР11-01-034-03
	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок
(100 м2 покрытия)
	8,84
	1644,24
1483,09
	125,75
7,31
	14535,08
	13110,52
	1111,63
64,62
	157,7754
	1394,735

	10
	ФССЦ-101-3191
	Клей полиуретановый двухкомпонентный марки UZIN МК-92 S (или эквивалент)*
(кг)
	618,8
	104,45
	 
	64633,66
	 
	 
	 
	 

	11
	ФССЦ-203-0748
	Паркет штучный сорт "Радиал" (или эквивалент)*, дуб, размер 420х60 мм
(м2)
	901,68
	313,19
	 
	282397,16
	 
	 
	 
	 

	12
	ФЕР13-03-005-04
	Шпатлевка поверхностей: толщиной слоя 1 мм
(100 м2 шпатлюемой поверхности)
	8,84
	12404,59
514,29
	64,46
30,88
	109656,58
	4546,32
	569,83
272,98
	53,46
	472,5864

	13
	ФЕРр57-6-6
	Циклевка паркетных полов
(100 м2 пола)
	8,84
	1899,32
310,49
	48,41
	16789,99
	2744,73
	427,94
	36,4
	321,776

	14
	ФЕР15-07-003-01
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой  поверхностей: деревянных
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	8,84
	120,64
67,14
	49,83
0,3
	1066,46
	593,52
	440,5
2,65
	7,314
	64,6558

	15
	ФССЦ-101-5503
	Грунтовка паркетная "Бона" (или эквивалент)*
(кг)
	182,988
	70,57
	 
	12913,46
	 
	 
	 
	 

	16
	ФЕР15-04-029-01
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз
(100 м2 отделываемой поверхности)
	8,84
	60,72
53,99
	1,48
0,15
	536,76
	477,27
	13,08
1,33
	5,612
	49,6101

	17
	ФЕР15-04-029-02
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
(100 м2 отделываемой поверхности)
	8,84
	147,82
136,3
	3,66
0,15
	1306,73
	1204,89
	32,35
1,33
	14,168
	125,2451

	18
	ФССЦ-101-6387
	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный , бесцветный
(кг)
	281,11
	278,22
	 
	78210,42
	 
	 
	 
	 

	19
	ФЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов: деревянных
(100 м плинтуса)
	4,86
	74,76
65,25
	6,97
	363,33
	317,12
	33,87
	7,65
	37,179

	20
	ФССЦ-203-8007
	Плинтуса дубовые
(м)
	490,86
	26,38
	 
	12948,89
	 
	 
	 
	 

	21
	ФЕР11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
(100 м профиля)
	1,08
	276,53
167,24
	28,89
	298,65
	180,62
	31,2
	19,136
	20,6669

	22
	ФССЦ-206-1348
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм
(м)
	113,4
	50,11
	 
	5682,47
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
	4065873,5
	 
	 
	 
	3785,193

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	60017,34
	 
	 
	 
	261,664

	  Итого
	4125890,84
	 
	 
	 
	4046,857

	  Непредвиденные затраты 1%
	41258,91
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	4167149,75
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	750086,96
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	4917236,71
	 
	 
	 
	4046,857

	
	 * -эквивалентность определяется по техническим характеристикам , указанным в таблице №1 технического задания
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