Документация
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.  №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 1 пункта 5.1. Положения о закупке 

	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика
	Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191,  СГУПС
Э/п: mva@stu.ru 
Телефон: (383) 328-0369

	Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.
Количество или объем товара, работы, услуги
	маркшейдерские работы при осуществлении геотехнического мониторинга ограждения котлована и сооружений метрополитена попадающих в зону влияния строительства объекта: «Торгово-общественный комплекс с устройством пешеходного перехода  по ул. Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска» (19 этапов согласно проекта договора).

	Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг
	Работы ведутся по месту нахождения объекта, поэтапно до 01.10.2015г. (согласно проекта договора)

	Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования)
	Цена: 490 000,00 рублей (Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей)

	Форма, сроки и порядок оплаты
	Безналичный расчет, после выполнения каждого этапа работ, предусмотренного программой работ и  проектом договора, и подписания сторонами акта приемки работ. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт, счет и счет-фактура)

	Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней
	Не предоставляется

	Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке
	Заявки не подаются

	Требования к участнику закупки
	-соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;
- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом  № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов
	Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся

	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Оценка и сопоставление заявок не производится



Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Проект ДОГОВОРа
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                «____» _________  2014г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора по научной работе Бокарева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 02 от 03 марта 2014г., с одной стороны и  индивидуальный предприниматель Кононов Юрий Анатольевич, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 54 № 004394125 от 26 января 2010 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с целью осуществления закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ и  в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1 Положения о закупке Заказчика, заключили  настоящий договор  на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» (приложение 1 к настоящему договору) выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  маркшейдерские  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить маркшейдерские работы при осуществлении геотехнического мониторинга ограждения котлована и сооружений метрополитена попадающих в зону влияния строительства объекта: «Торгово-общественный комплекс с устройством пешеходного перехода  по ул. Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска» (Тема 363-13).
     1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены программой геотехнического мониторинга, проектом наблюдательной станции и калькуляцией затрат. 
     
       
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей, 00 коп., в   том числе НДС 18% 74 745 руб 76 коп (семьдесят шесть тысяч семьсот сорок пять рублей 76 коп)
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
      3.1. «Заказчик» производит оплату работ после выполнения каждого этапа работ, предусмотренного программой работ и договором, и подписания сторонами акта приемки работ.
      3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт, счет и счет-фактура).
3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	 4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ в течение 3 дней и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в соответствии с календарным планом (приложение 2 к настоящему договору), предусмотренным программой геотехнического мониторинга.
	 4.2. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 3-х (трех) рабочих дней, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».
4.3. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих точности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.4. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с расчетом и  с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество.
     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект мониторинга, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».
5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка работ осуществляется полномочным представителем «Заказчика», после выполнения каждого этапа работ и предоставления отчета о результатах маркшейдерских измерений. 
	6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  акта сдачи-приемки работ.
	6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
	6.4. Итоговая приемка выполнения работ производится после выполнения всех этапов работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.
	6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект документации: (справки, отчеты). 
	6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.
	6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.
	6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком»  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик»  направляет «Подрядчику»  требование об уплате пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора.
 7.3. В случае ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.5.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.
 7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором,  Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
  7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».
7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».


8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
      8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.
      8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.


10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
      10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
      10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
      10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   11.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами   и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.
11.3. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.


12.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
  
12.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
  12.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  
   
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
БИК 045004001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск
Расчетный счет   40501810700042000002

Проректор 

 ____________________ С.А. Бокарев

	Подрядчик
 ИП Кононов Ю.А.

630112, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 30 кв. 279
ИНН 540605340523
ОГРИП 310540602600012
ОКПО 0169222390
ОКАТО 50401386000
р/сч 40802810544020000225
В дополнительном офисе № 8047/0338 Центрального отделения Новосибирского отделения №8047 ОАО «Сбербанк России» 


______________________ Ю.А. Кононов























Приложение №1
к Договору  №_________ от ___.___.2014г.


	УТВЕРЖДЕНО:
Заказчик 
ФГБОУ ВПО СГУПС

____________________С.А. Бокарев
”    ”                    2014 г.
	СОГЛАСОВАНО: 
Исполнитель
И.П.

 ___________________ Ю.А. Кононов
“     ”                    2014 г.

	
      м.п.
	
    м.п.




ЗАДАНИЕ
на осуществление маркшейдерских работ при выполнении геотехнического мониторинга ограждения котлована и сооружений метрополитена попадающих в зону влияния строительства объекта: «Торгово-общественный комплекс с устройством пешеходного перехода  по ул. Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска», (блок А)
  
	№
п/п
	Основные данные и требования
	Содержание

	1
	2
	3

	1.0
	Общие данные
	

	1.1
	Адрес объекта
	ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска

	1.2
	Застройщик
	ООО «Интеринвест»

	1.3
	Технический заказчик
	ООО «СтройМастер»

	1.4
	Генеральная проектная организация
	ООО «Строительный комплекс «СтройМастер»

	1.5
	Генподрядная строительная и монтажная организация
	ООО СО «СтройМастер»

	1.6
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика и привлеченные инвестиционные средства

	1.7
	Характеристика района
	IB климатический подрайон, г. Новосибирск
- расчетная снеговая нагрузка 240 кг/м2;
- нормативный скоростной напор ветра 38 кг/м2;
- сейсмичность площадки 6 балов;
- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 39 0С

	1.8
	Вид строительства
	Новое строительство

	2.0
	Общие требования к мониторингу
	

	2.1
	Сроки маркшейдерских работ и порядок оплаты работ
	Сроки маркшейдерских работ определены в Календарном плане приложение №3 к договору подряда на выполнение работ № … от  … 
Порядок оплаты в соответствии с Договором

	2.2
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Нет

	2.3
	Стадийность работ
	1) Стадия «0», цикл основания

	2.4
	Указание о выделении очередей мониторинга
	Мониторинг выполняются по 1 этапу строительства блок А с устройством пешеходного перехода.

	2.5
	Объекты геодезического (маркшейдерского) контроля
	1) Ограждающие конструкции котлована и прилегающий грунтовый массив;
2) Несущие конструкции вестибюля станции «Речной вокзал» Новосибирского метрополитена;
3) Коммуникации попадающие в зону влияния.

	2.7
	Сроки строительства
	Определены графиком производства работ

	3.0
	Основные требования к осуществлению маркшейдерских работ
	Маркшейдерские работы осуществить в соответствии с утвержденной в установленном порядке программой геотехнического мониторинга (Приложение №5) за зданиями и сооружениями, расположенными в зоне влияния строительства, в том числе на действующие сооружения метрополитена (ст. «Речной вокзал» Новосибирского метрополитена)»

	3.1
	Определяемые параметры.
	При проведении маркшейдерских работ, следует определять:
- осадки, крены и горизонтальные смещения конструкций подземного сооружения, а также окружающих зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния строительства;
- деформации ограждающих и распорных конструкций;
- деформации в грунтовом массиве.

	3.2
	Специальные технические условия
	Оказание технического взаимодействия при проведении согласований программы мониторинга с эксплуатирующими организациями.
Точки измерений и частоту наблюдений необходимо назначать в зависимости от величин расчетных прогнозов, интенсивности изменений наблюдаемых величин, масштабов освоения подземного пространства, конструктивных особенностей зданий и сооружений.

	3.3
	Требования к приборам и оборудованию
	Приборы и оборудование, используемые для наблюдений, должны быть сертифицированы и аттестованы в соответствии с требованиями Госстандарта России.

	4.0
	Дополнительные 
требования
	Точность систем наблюдений назначается в зависимости от величин расчетных прогнозов и должна обеспечивать достоверность получаемой информации, а также соответствовать требованиям согласованности в пространстве и во времени применяемых различных систем наблюдений.

	5.0
	Исходно-разрешительная документация
	На стадии проектирования до проведения мониторинга должны быть разработаны и определены:
- системы наблюдений.

	6.0

	Порядок оформления результатов работы
	Оценка принятых критериев выполнения эксплуатационных требований производится на основе результатов сравнения расчетных и наблюдаемых значений деформаций и усилий. 

	
Согласовано:      С.н.с. СГУПС                                                                            А.Б. Стефанов


	



Приложение 2 
К договору № ___ от «___»________2014г.

Календарный план работ с графиком оплаты	
Торгово-общественный комплекс с устройством пешеходного перехода по ул. Большевистской в Октябрьском районе г.Новосибирска», блок А
	№ Этапа
	Наименование работ
	Период работ 2014-2015г.г.
	Стоимость этапа (без НДС), руб

	1
	- Приемка геодезической разбивочной основы;
- Создание планово-высотного обоснования;
	11.08.14г.-13.08.14г.
11.08.14г.-15.08.14г.
	40 000,00

	
	- Закладка стенных деформационных знаков;

- Закладка грунтовых деформационных знаков;

- Нулевой цикл измерений.
	13.08.14г.-18.08.14г.


15.08.14г.-17.08.14г.

18.08.14г.-20.08.14г.
	40 000,00

	2-19
	- Систематические наблюдения при производстве работ с монтажом деформационных знаков по мере разработки котлована (шесть циклов наблюдений, при разработке и обратной засыпке каждого яруса котлована);
- Систематические наблюдения после окончания работ (двенадцать циклов наблюдений);
	
15.08.14г.-31.10.14г.



[bookmark: _GoBack]
01.11.2014г-01.10.2015г.
	(6*27 937,85)=167 627,10





(12*13 968,93)=167 627,14

	Итого стоимость работ:
	415254,24

	Итого, с НДС
	490 000,00 руб.




	Заказчик:
	Подрядчик:

	Проректор по научной работе СГУПС

______________________С.А. Бокарев

"     " _______________2014г.
	И.П.

_____________________Ю.А. Кононов

"     " _______________2014г.



