ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                            «____» _________  2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 1 от 03.03.2014г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ВМФ» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Филиппова Анатолия Афанасьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-16/ 0351100001715000035,   на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 09.06.15г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по   ремонту малой ванны бассейна, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет ремонт обходных дорожек малой ванны бассейна СГУПС, расположенного по ул. Залесского, 3/1.
     1.3.Все подрядные работы по ремонту малой ванны бассейна (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 

     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 

      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
     1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет   1 298 098,18 рублей (один миллион двести девяносто восемь тысяч девяносто восемь рублей 18 копеек), без учета  НДС (упрощенная система налогообложения) . 
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Порядок оплаты
     3.1. «Заказчик» производит оплату цены договора  по факту выполнения  всего объема работ, предусмотренного договором, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на весь объем работ.
     3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура). 
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  с 01.07.15г. и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 40 (сорок) календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование,  акты на скрытые работы).
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ за отчетный период и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору,  и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.  

8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

      8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены.
8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

  8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме 138 834 рублей, обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 

   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 

   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 

   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».
13. Порядок расторжения договора

    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

БИК 045004001

Банк: Сибирское  ГУ Банка России  г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002
Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
 ООО «ВМФ»
656062 Алтайский край г.Барнаул, ул.Попова 88, кв.474      E-mail: torgi22@rambler.ru 
Тел. (3852) 361-466, 359-907, 655-266

ИНН  2223602027     КПП  222301001

ОГРН  1142223013327 дата н/учет  31.10.14г.

ОКПО  31480175    ОКТМО  01701000001

Р/счет  40702810223100001207

Филиал «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» г.Новосибирск         БИК  045004774

Корр/счет  30101810600000000774

Директор

______________________ А.А.Филиппов

Электронная подпись




Приложение№1  к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1.Наименование выполняемых работ:   Ремонт обходных дорожек малой ванны

2.Место выполнения работ: г. Новосибирск , ул. Залесского, 3/1
3.Количество выполняемых работ: В соответствии с представленным объемом работ 329 м2.

4.Сроки (периоды) выполнения работ: 40 календарных дней. Начало работ с 01.07.2015г.

5.Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями Договора.

6.Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими  нормами.  Работы производятся  в отведенной зоне работ. Работы  производятся минимальным  количеством  технических   средств  и  механизмов,  что  нужно   для   сокращения шума, пыли загрязнения воздуха.  Исполнитель  обязан  соблюдать нормализованную технологию выполнения  ремонтно-строительных работ,  регламентируемую  главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.01.01-85,  СНиП  31-06-2009,  МДС  31-11.2007,  СНиП  2.03.13-88,   СНиП  II-25-80  Деревянные конструкции,  а  также  требования  к  качеству  материалов  согласно   ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ: продолжительность рабочего дня - не менее  8часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности  рабочего  дня и  недели  по  согласованию  с  заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии  с  законодательными  и  правовыми  актами   РФ,  а также предписаниями надзорных органов.

7.Особые требования к выполнению работ:                                        

1.   Демонтажные работы

1.1. Демонтаж существующей перегородки из кирпича толщ.120мм облицованной керамической плиткой с двух сторон 

1.2. Демонтаж дверей 1300*2200мм.

1.3. Демонтаж существующей декоративной противоскользящей отделки вокруг ванны.

1.4. Демонтаж керамической плитки обходных дорожек малой чаши, участок покрытия до стартовых тумб обходной дорожки большой чаши, плинтус.

1.5. Демонтаж цементной стяжки до ж/б. плиты.

2. Устройство грязеотводного канала

2.1. Просверлить кольцевыми алмазными сверлами в ж/б плите перекрытия вертикальных отверстий глубиной до 200мм диаметром 40мм в местах в соответствие со  схемой.

2.2. Установить в отверстия отрезки канализационной ПВХ трубы.

2.3. Под перекрытием установить трубу канализационную ПВХ для сбора стоков из грязеотводного канала, соединить  муфтами 4 вертикальных отрезка канализационной трубы с трубой под перекрытием, соединить  полученную систему с существующей канализацией.

2.4. Все  стыки  труб, муфт и т.д. должны быть тщательно загерметизированы.

3. Гидроизоляционные, облицовочные работы

3.1. Все трещины в плитах перекрытия необходимо расшить, трещины и всю поверхность прогрунтовать, после «зачеканить» швы между плитами  и заделать трещины цементно-песчаным  раствором с гидрофобизирующими добавками.  Выполнить цементную стяжку от 35 мм до  65 мм по сетке с уклоном 0,01-0,02 в сторону чаши. 

3.2. Выполнить гидроизоляцию из эластичного гидроизоляционного покрытия толщиной от 2,5 до 4мм за 2 раза. 

3.3. В местах укладки железобетонной плиты обходной дорожки на железобетонный «зуб» борта бассейна выполнить деформационный шов из гидроизоляционной ленты, которая укладывается на свежеприготовленный состав эластичной гидроизоляции (см. схема).

3.4. Установить закладные детали из нержавеющей стали для крепления разделительных дорожек. Перед установкой закладная деталь и стенки технологического отверстия грунтуются эпоксидным клеем и обсыпаются кварцевым песком. После высыхания закладная механически, с помощью анкеров, устанавливается в нишу и заливается расширяющимся составом. 

3.5. Покрытие обходных дорожек  выполнить из керамической антискользящей плитки с устройством грязеотводного канала с  водозабором по каждой стороне  бассейна на расстоянии 250 мм от края бассейна (см. схему),  затем затереть швы в цвет плитки. Заполнить герметиком  места примыкания обходной дорожки и стены и деформационного шва, а затем пропитать противогрибковой водоотталкивающей пропиткой. На стыке со стеной выполнить плинтус из керамической плитки.

3.6. Необходимо установить закладные детали из нержавеющей стали для крепления лестниц.

4. Установка светильников (прожекторов)  подводных

В стенах малой чаши, в местах указанных заказчиком, необходимо просверлить отверстия  диаметром 32мм, глубиной 200мм и установить светильники, установить трансформаторы, проложить проводку в гофрированной трубе с последующей герметизацией всех примыканий.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	№ п.п
	Наименование  работ
	  Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Демонтаж перегородки из кирпича толщ. 120 мм облицованной керамической плиткой с двух сторон
	м3
	5,39
	

	2
	Демонтаж дверей 1300*2200мм пластиковых
	шт
	2
	

	3
	Демонтаж существующего декоративного  покрытия  из ДВП вокруг ванны 
	М2
	207
	

	4
	Демонтаж керамической плитки пола
	М2
	329
	

	5
	Сверление отверстий в ж/плите диаметр 40мм толщ.200 мм 
	Шт.
	4
	

	6
	Установка вертикальных отрезков труб ПВХ в плите длиной 200 мм наружный диаметр 40мм
	Шт.
	4
	

	7
	Устройство трубы канализационной (ПВХ Ду40мм ) , соединение вертикальных отрезков через муфту переходную с трубой
	М.п.
	80
	

	8
	Расшивка трещин и швов между плитами, зачеканка швов между плитами  и заделка трещин 
	м.п.
	90,00
	

	9
	Обработка поверхности  плит ж/б грунтовкой глубокого проникновения
	м3
	329
	

	10
	Устройство гидроизоляции  толщ. 2,5-4 мм за 2 раза двухкомпонентным составом
	М2
	329
	

	11
	Устройство цементно-песчаной стяжки М150 по  уклону от 35 мм до  65 мм по сетке 
	М2
	329
	

	12
	Устройство деформационного шва вокруг малой ванны (гидроизоляционная лента укладывается на свежеприготовленный состав эластичной гидроизоляции).
	М.п.
	48
	

	13
	Устройство закладных деталей из нержавеющей стали для крепления разделительных дорожек (на расширяющий раствор)
	шт
	8
	

	14
	Устройство полов из керамической плитки с анти скользящим покрытием швы затереть водоотталкивающей затиркой, пропитать швы пропиткой
	М2
	329
	

	15
	Устройство плинтуса из керамической плитки
	М.п.
	68
	

	16
	устройство закладных деталей из нержавеющей стали для крепления лестниц  (на 4 креплениях)
	шт
	4,00
	

	17
	Установка водозабора из нержавеющей стали HP  1 1/2¨ в грязеотводный  канал (на 2-х креплениях)
	шт
	4
	

	18
	Установка прожекторов подводных в стене в малой чаши (накладной из нержавеющей стали с кронштейном 150Вт) с трансформаторами
	шт
	6
	


8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком.
9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком): 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов; - мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы,  предназначенные для конкретных условий или допущенные   к применению органами Государственного надзора.

         11. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком): в соответствие с условиями Договора. Исполнитель по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам.    

12. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации, а так же паспорта и сертификаты на материалы, и оборудование, использованные на данном объекте. Скрытые работы оформляются отдельными актами.
13. Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объём проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.
14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки): не менее 36 месяцев.
15. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствие с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. 
Перечень и характеристики материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ

	№

п/п
	Наименование материалов
	Характеристики   материалов

	1.
	Эластичная полимерцементная гидроизоляционная масса (двухкомпонентная)  Ceresit  ()

Страна производитель Россия
	 предназначенадля устройства эластичных гидроизоляционных покрытий внутри зданий для гидроизоляции бассейнов, обладать высокой химической стойкостью к щелочам, гидравлическому маслу,10-% раствору хлорида натрия, 10-% раствору аммиака, ацетону и т.д. При наличии гидростатического напора гидроизоляция  работать на прижим. Водонепроницаемость  0,6мПа. 

	2.
	Водонепроницаемая лента для герметизации швов  Ceresit  ()

Страна производитель Россия


	Высокопрочная, особо тонкая, эластичная, водонепроницаемая, долговечная, атмосферо- и озоностойкая, устойчивая к УФ излучению, для внутренних работ,  предназначена для герметизации деформационных швов.

	3.
	Силиконовая затирка-герметик  Ceresit ()

Страна производитель Россия


	Однокомпонентная силиконовая затирка кислотного отверждения,  в цвет к затирке межплиточных швов, водостойкая, с усиленным противогрибковым эффектом, атмосферо- и озоностойкая, устойчивая к УФ излучению, для внутренних работ

	4
	 Эластичная водоотталкивающая затирка для швов CeresitCE 40 Aguastatic ()

Страна производитель Россия


	 обладать усиленным противогрибковым эффектом, водоотталкивающая, устойчива к загрязнению, легко мыться, эластичная, устойчива к деформациям, гладкая, обладать высокой стойкостью цвета

	5.
	Плитка керамическая Gail противоскользящая Grip-SnarplusB/R11 ()

Страна производитель Германия
	Керамическая плитка прямоугольной формы со стороной 100-200мм толщина  10 мм, серого цвета (или по согласованию с заказчиком), поверхность противоскользящая (рифленая) стойкая к химическим реагентам применяемых для бассейна, класс плитки В, коэффициент трения R11

	6.
	Противогрибковая водоотталкивающая пропитка для швов  Ceresit  ()

Страна производитель Россия


	 обладать водоотталкивающими свойствами, препятствовать загрязнению поверхности, обладать противогрибковым эффектом, прозрачная, без  блеска, для внутренних работ, без  растворителей, экологически безопасна, сохранять гидрофобный эффект  1 года.

	7.
	Гидрофобизирующая  добавка  « Гидро 5»  ()

Страна производитель Россия


	 снижать впитываемость и повышать водонепроницаемость готовой поверхности, раствор с гидрофобизирующей добавкой не  поглощать воду при попадании ее на поверхность и не водонасыщаться, не  изменять воздухопроницаемость,  улучшать  трещиностойкость,  предотвращать образование «высолов» на поверхности,  препятствовать появлению плесени,  увеличивать адгезию и подвижность свежего раствора, не  вызывать коррозии арматуры 

	8.
	Клей для плитки   Ceresit СМ 17 ()

Страна производитель Россия


	Высокоэластичный, для внутренних работ, с высокой адгезией, водостойкий, для бассейнов

	9.
	Грунтовка глубоко проникновения  CeresitСТ 17 

Страна производитель Россия


	 снижать впитывающую способность основания,  иметь высокую проникающую способность,  для внутренних работ, не  снижать паропроницаемость основания,  повышать адгезию материалов к основанию, благодаря содержанию пигмента  позволять  отличать обработанную поверхность

	10
	Плитка фарфоровая грязеотводный канал  Serapool  ()

Страна производитель Турция


	Длина  250мм, ширина  125 мм, материал фарфор, цвет белый, противоскользящая,  4 шт из 48  с отверстием для установки водозабора (пункт 17).

	11
	Адаптер для установки лестниц на борт бассейна FLEXINOX ()

Страна производитель Испания


	 изготовлен из нержавеющей стали.  представлять собой анкерное крепление, предназначенное для установки лестниц и поручней на борт бассейна. Крепиться к поверхности с помощью винтов и дюбелей. 

	12
	анкерное крепление для разделительных дорожек ПР.000.4(Xenozone)  ()

Страна производитель Россия


	 изготовлено из нержавеющей стали, анкер с кольцом для крепления разделительных дорожек в переливном бассейне   

	13
	Трубы ПВХ ERA ()

Страна производитель КНР


	Жесткая труба ПВХ, толщ. Стенки  2 мм, наружный диаметр  40 мм, рабочее давление  10 бар

	14
	Муфта переходная  Сepex  ()

Страна производитель Испания


	Неразборная , входное отверстие 50/40 мм, выходное отверстие 1 1/2¨,  рабочее давление  10 бар 

	15
	Светильник под плитку из нержавеющей стали 150 Вт с комплектом крепежных элементов PahlenAB ()

Страна производитель Швеция


	Накладной светильник для бассейнов, диаметром  310 мм, толщиной  65 мм, цвет металлик, ламп  2 шт,  из нержавеющей стали, 150 Втс кронштейном 

	16
	Трансформатор  300Вт 220/12В, Kripsol()

Страна производитель Испания


	 предназначен для работы во влажных средах, выполнен с использованием эпоксидной смолы, мощность  300Вт, напряжение : входное  220 В, выходное 12-24В

	17


	Водозабор Pahlen ()под плитку  

Страна производитель Швеция


	Из нержавеющей стали, подсоединение          HP  1 1/2¨ (с муфтой п.14),  для бассейнов не оборудованных донным сливом

	18
	Сетка под бетонную стяжку

Страна производитель Россия


	Диаметр проволоки  3 мм размер ячейки  100*100мм  

	19
	Цементно-песчаный  раствор с гидрофобизирующими добавками  

Страна производитель Россия


	раствор  марки  М150 с гидрофобизирующими добавками

	20
	Кварцевый песок 

Страна производитель Россия


	фракция  0,8 мм

	21
	Эпоксидный клей  «Контакт» ()

Страна производитель Россия


	· Двухкомпонентный прозрачный эпоксидный клей на основе полиэпоксидной смолы и отвердителя.




                 Заказчик                                                                                           Подрядчик

Проректор _____________ А.А.Новоселов                             Директор _______________А.А.Филиппов
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	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	__________
	
	

	" _____ " ________________ 2015 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2015 г.

	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8/15
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	ремонт бассейна (замена покрытия обходных дорожек малой чаши с устройством гидроизоляции)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость _________________________________
	________________1298098,18
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость ____________________________
	___________________1357,89
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРр63-7-5
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

(100 м2 поверхности облицовки)
	0,9
	748,3

584,74
	163,56

21,23
	673,47
	526,27
	147,2

19,11
	74,3
	66,87

	2
	ФЕРр55-5-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

(100 м2 перегородок)
	0,45
	1829,8

1204,44
	625,36

67,6
	823,41
	542
	281,41

30,42
	141,2
	63,54

	3
	ФЕРр57-2-3
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток

(100 м2 покрытия)
	3,29
	641

595,99
	45,01

19,44
	2108,89
	1960,81
	148,08

63,96
	69,87
	229,87

	4
	ФЕРр57-2-7
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит

(100 м2 покрытия)
	2,07
	90,25

86,5
	3,75

1,62
	186,82
	179,06
	7,76

3,35
	11,09
	22,96

	5
	ФЕР46-03-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм

(100 отверстий)
	0,04
	2336,71

197,21
	823,72

223,88
	93,47
	7,89
	32,95

8,96
	20,5
	0,82

	6
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных

(100 м2)
	0,0572
	1082,58

840,63
	241,95

104,49
	61,92
	48,08
	13,84

5,98
	103,91
	5,94

	7
	ФЕР16-04-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм

(100 м трубопровода)
	0,8
	4623,61

637,26
	2,86

0,27
	3698,89
	509,81
	2,29

0,22
	64,24
	51,39

	8
	ФЕРр53-21-14
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором

(100 м восстановленной герметизации стыков)
	0,9
	139,29

121,92
	6,97
	125,36
	109,73
	6,27
	12,29
	11,06

	                                       Отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ФЕР11-01-004-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм

(100 м2 изолируемой поверхности)
	3,29
	902,91

339,31
	203,21

3,04
	2970,57
	1116,33
	668,56

10,00
	31,0155
	102,04

	10
	ФЕР11-01-004-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05

(100 м2 изолируемой поверхности)
	3,29
	219,49

114,48
	105

1,69
	722,12
	376,64
	345,45

5,56
	10,465
	34,43

	11
	ФССЦ-402-0045
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта обмазочная гидроизоляция

(кг)
	1467,4
	23,83
	
	34968,14
	
	
	
	

	12
	ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
	3,29
	1543,14

360,77
	55,3

21,44
	5076,93
	1186,93
	181,94

70,54
	45,4365
	149,49

	13
	ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)

(100 м2 стяжки)
	3,29
	1763,07

27,39
	57,9

21,3
	5800,5
	90,11
	190,49

70,08
	3,45
	11,35

	14
	ФЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Армирование подстилающих слоев и набетонок

(1 т)
	0,32571
	6110,76

128,79
	46,38

2,7
	1990,34
	41,95
	15,11

0,88
	14,536
	4,73

	15
	ФЕР06-01-068-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях

(100 м шва)
	0,48
	10236,6

834,77
	68,87

4,59
	4913,57
	400,69
	33,06

2,20
	81,76
	39,24

	16
	ФЕР11-01-027-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

(100 м2 покрытия)
	3,29
	9247,85

1203,91
	185,04

62,93
	30425,43
	3960,86
	608,78

207,04
	137,747
	453,19

	17
	ФССЦ-101-0287
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

(м2)
	-335,6
	67,8
	
	-22753,68
	
	
	
	

	18
	сметная стоимость
	Плитка керамическая Gail противоскользящая Grip-Snar plus B/R11  197*197 *10 серая

(м2.)
	335,35
	1148,31
	
	385085,76
	
	
	
	

	19
	сметная стоимость  
	Плитка фарфоровая грязеотводный канал  Serapool с отверстием 250*125

(шт.)
	4
	910,17
	
	3640,68
	
	
	
	

	20
	ФССЦ-101-1946
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клей плиточный «Старатель-стандарт»

(кг)
	-1481
	1,37
	
	-2028,97
	
	
	
	

	21
	ФССЦ-101-4373
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клей плиточный «Ceresit» CM17

(кг)
	1481
	9,59
	
	14202,79
	
	
	
	

	22
	ФЕР11-01-039-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов: из плиток керамических

(100 м плинтуса)
	0,68
	2757,37

258,11
	6,54
	1875,01
	175,51
	4,45
	27,14
	18,46

	23
	ФЕР09-07-030-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка закладных деталей: до 4 кг

(1 т)
	0,02
	2943,72

2743,22
	200,5

3,04
	58,87
	54,86
	4,01

0,06
	302,45
	6,05

	24
	сметная стоимость
	анкерное крепление ПР.000.4 (Xenozone) для разделительных дорожек

(шт.)
	8
	3703,39
	
	29627,12
	
	
	
	

	25
	ФЕР09-05-003-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Постановка болтов: высокопрочных

(100 шт. болтов)
	0,2
	406,98

178,11
	15,89
	81,4
	35,62
	3,18
	18,515
	3,7

	26
	сметная стоимость  
	адаптер для установки лестниц 87100061(Xenozone)

(шт.)
	4
	1559,32
	
	6237,28
	
	
	
	

	27
	сметная стоимость  
	Водозабор под плитку  Pahlen

(шт.)
	4
	3688,98
	
	14755,92
	
	
	
	

	28
	ФЕРм08-03-636-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прожектор: низковольтный с понижающим трансформатором

(1 шт.)
	6
	358,52

83,72
	
	2151,12
	502,32
	
	9,12
	54,72

	29
	сметная стоимость
	Прожектор под плитку из нерж. стали 150 Вт Pahlen 12 В накладной

(шт.)
	6
	15338,14
	
	92028,84
	
	
	
	

	30
	сметная стоимость
	Трансформатор  300Вт 220/12В, Kripsol

(шт.)
	6
	4275,42
	
	25652,52
	
	
	
	

	                                       Уборка мусора
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки

(1 т)
	27,222
	23,81

7,41
	
	648,16
	201,72
	
	1,03
	28,04

	35
	ФССЦпг01-01-01-041
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
	27,222
	42,98

42,98
	
	1170
	1170
	
	
	

	36
	ФССЦпг03-21-01-015
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	27,222
	13,38
	13,38
	364,23
	
	364,23
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	
	
	
	1099842,83
	200465,31
	23493,60

7570,09
	1357,89

	Накладные расходы
	
	
	
	
	162873,29
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	97015,65
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	
	
	
	
	1334863,48
	
	
	
	1303,17

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	24868,29
	
	
	
	54,72

	  Итого
	
	
	
	
	1359731,77
	
	
	
	1357,89

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	875883,92
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	23493,6
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	208035,4
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	162873,29
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	97015,65
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	27194,64
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	1386926,41
	
	
	
	

	  коэффициент понижения по аукциону 1 386 926,41 * 0,814703871
	
	
	
	1129934,32
	
	
	
	

	  компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
	
	
	
	168163,86
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	1298098,18
	
	
	
	1357,89
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