ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                            «____» _________  2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 1 от 03.03.2014г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Абсолют Стиль» (ООО «ГК «АБС») именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Усс Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-15/ 0351100001715000034,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 09.06.15г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по   ремонту аудиторий, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет ремонт пяти аудиторий (номера аудиторий указаны в техническом задании) в  Учебном корпусе №1, расположенного по ул.Дуси Ковальчук, 191.
     1.3.Все подрядные работы по ремонту аудиторий в Учебном корпусе №1 (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 

     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 

      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
     1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет   1 578 785,12 рублей (один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 12 копеек),  без учета  НДС (упрощенная система налогообложения) . 
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Порядок оплаты
     3.1. Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период. 
   3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура). 
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 45 (сорок пять) рабочих дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование,  акты на скрытые работы, исполнительные схемы на раздел  ЭО).
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ за отчетный период и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору,  и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.  

8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

      8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены.
8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

  8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  88695,79 рублей, обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 

   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 

   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 

   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».
13. Порядок расторжения договора

    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение№1  к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование выполняемых работ:  Ремонт аудиторий №341,347,343,356, 126 учебного корпуса № 1 СГУПС     

2. Сроки (периоды) выполняемых работ: 45 рабочих дней с момента  подписания Договора. 

3. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями Договора.

4. Общие требования к выполнению работ: (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

5. Особые требования к выполнению работ:

Строительная часть:

- В аудиториях необходимо произвести демонтаж обшивки стен из МДФ панелей вместе с  деревянным каркасом. 

- Произвести демонтаж пластикового плинтуса и напольного покрытия (линолеум), плит ДСП, отремонтировать деревянные каркасы подиумов;

- Выполнить ремонт существующей  штукатурки стен;

- По потолку, в зазоры,  образовавшиеся  после демонтажа стеновых панелей необходимо установить декоративные пластиковые потолочные плинтуса. В аудитории №126,  по периметру помещения, восстановить существующий  декоративный  рельеф стен и потолков.

-Окраску стен выполнить водоэмульсионной краской. Цвет стен бежевый, оттенок согласовывается с Заказчиком. 

- Соблюдать нормы подготовки основания поверхностей под покраску, а именно: выравнивание поверхностей  стен   (штукатурные работы, шпаклевка), грунтование поверхности  стен  перед каждым слоем, нанесение краски на стены без нарушения технологии покраски и соблюдением режима влажности поверхностей (гладкая, ровная пленка);

- Существующее основание пола из древесностружечных плит необходимо демонтировать, затем

 уложить фанеру повышенной влагостойкости в два  слоя склеить слои и закрепить к старому основанию при помощи саморезов, шаг крепления должен быть 15-20см (по периметру и диагоналям). Швы между листами должны быть минимальными (до 8мм.), расстояние от края фанеры до стены 15-20мм.  Кромки листов зачищены, прошпаклеваны, зашлифованы. Швы прошпаклевать шпаклевкой по дереву. В аудитории №126 выполнить ремонт подиума с соблюдением четких геометрических форм.

- По фанере уложить коммерческий антистатический  линолеум. Цвет коричневый, оттенок согласовывается с Заказчиком;

- Под линолеум уложить медные полосы (под клей). Медные полосы вывести для подключения к 

системе заземления;    

- Листы линолеума приклеиваются целиком на токопроводящий клей, швы свариваются; 

- На стыке дверной коробки и линолеума установить алюминиевый нащельник (порог), в цвет линолеума, оттенок согласовывается с заказчиком.

- Плинтуса установить по периметру комнаты на саморезы и дюбель – гвозди. Цвет плинтусов коричневый, оттенок согласовывается с заказчиком; 

- Выполнить ремонт штукатурки дверных откосов с устройством перфоуглов с последующей их окраской водоэмульсионной краской. Цвет бежевый, оттенок согласовывается с Заказчиком;

- Произвести демонтаж и промывку радиаторов отопления с последующим их монтажом, заменить трубы стояков отопления на оцинкованные трубы с заводкой труб через перекрытия; 

- Радиаторы  окрасить за два раза масляной краской, предназначенной для окрашивания горячих поверхностей, трубы стояков отопления окрасить краской предназначенной для окрашивания оцинкованной стали;  

Электрическая часть

-
Для прокладки магистрального кабеля ВВГ 5*16 необходимо пробить отверстие между третьим и вторым этажом, установить в хоз. помещении металлический короб, установить распаечную коробку для отводов магистральных линий. Кабель от 2-го этажа до цокольного этажа проложить в уже существующем коробе который предназначен для подключения аудитории № 260.

-
Кабель для подключения аудиторий №341 по № 347 проложить по потолку под подвесным потолком ( с транзитом через аудиторию № 345 но с установкой под потолком резервной распаечной коробки)

-
В аудитории № 345 необходимо демонтировать старые светильники и нах место установить новые светодиодные светильники с подключением к старой схеме электроснабжения. Порядок включения необходимо соблюдать из рисунка расстановки освещения. 

-
Схема и порядок включения/отключения светильников и розеточных групп необходимо строго соблюдать по линиям L1,  L2, L3 и т.д.

-
Освещение аудиторий графики подключить к существующим кабелям проложенных к стояку №6, №7. Розеточные группы подключить к вновь установленным щитам силовой разводки.

-
Щиты предусмотрены для установки в ниши которые необходимо будет сделать в стенах.  Также необходимо от щита до подвесного потолка в штробе уложить металлический лоток для возможности в дальнейшем прокладывать новые кабельные линии для подключения новых устройств.

- работы должны быть выполнены  в соответствии с нормативной документацией и в объеме, предусмотренном   техническим заданием;

- уборку мусора производить ежедневно, вывоз мусора осуществляется подрядчиком;

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ( в течении трёх дней с момента подписания договора)  предоставить график производства работ и согласовать его с Заказчиком.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

8. Требования  к  безопасности  выполнения  работ  и  безопасности  результатов    работ (конкретизируются заказчиком):                                                                                                                      безопасность выполняемых работ

 – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ                     

  - мероприятия по охране труда

 – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства).                                                                                                    

 - мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

– при производстве работ должны использоваться оборудование  и механизмы,  предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами Государственного надзора.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора.  Исполнитель по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Приёмка работ производится по факту выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам.    

10. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:   Подрядная организация обязана предоставить паспорта, сертификаты на материалы,  акты на скрытые работы.

11. Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объём проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 36 месяцев.

13. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.   

Ведомость объемов работ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Ауд. № 341 и 347

	1
	Демонтаж облицовки стен из МДФ  по деревянному каркасу
	м2 
	      111,8
	 

	2
	Демонтаж  деревянного каркаса
	М2
	      111,8
	

	3
	Снятие обоев  (тяжелых)
	м2 
	      93,0
	 

	4
	Разборка плинтусов
	м 
	      65,6
	 

	5
	Демонтаж декоративных углов
	м
	      24,0
	

	6
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2 
	      143,2
	 

	7
	Демонтаж основания пола из ДСП
	М2
	    143,2
	

	8
	Ремонт деревянного каркаса подиума
	М3
	      0,1
	

	9
	Демонтаж дверных откосов из МДФ 
	М2
	      3,8
	

	10
	Ремонт штукатурки стен с площадью мест до10м2 , толщиной слоя  до 20мм
	  М2
	    111,8
	

	11
	Наклейка стеклохолста
	М2
	    208,6
	

	12
	Шпаклевка стен по стеклохолсту
	М2
	     208,6
	

	13
	Грунтовка стен за 2 раза
	М2
	     208,6
	

	14
	Устройство перфорированного уголка на дверные откосы
	М
	      25,2
	

	15
	Устройство металлического декоративного уголка по подиуму
	М
	      24,0
	

	16
	Устройство основания из влагостойкой фанеры в 2 слоя с склеиванием слоев, с шпаклевкой швов и шлифовкой ( включая подиум)
	М2
	   143,2
	

	17
	Устройство антистатического линолеума на антистатический клей поверх медных полос с устройством заземления(189м)
	М2
	   143,2
	

	18
	Устройство плинтусов из ПВХ
	М2
	     65,6
	

	19
	Окраска стен водоэмульсионной краской  за 2 раза
	М2
	    208,6
	

	20
	Ремонт  потолков «Армстронг» (с заменой плиток)
	М2
	      2,4
	

	21
	Замена стояков отопления  на оцинкованные 
	м
	    48,4
	

	22
	Окраска оцинкованных  труб краской за 2 раза
	М2
	     6,29
	

	23
	Замена вентиляционных решеток 
	шт
	       8
	

	24
	Демонтаж и монтаж жалюзи
	шт
	       6
	

	25
	Демонтаж и монтаж мультимедийного экрана (ранее используемого к стене)
	шт
	        2
	

	26
	Демонтаж и монтаж проектора (ранее используемого к потолку)
	шт
	        2
	

	27
	Устройство отбойной ламинированной  доски


	м
	       44
	

	28
	Промывка радиаторов (6 батарей) 
	секций
	       40
	

	29
	Установка регулировочных кранов
	шт
	       12
	

	30
	Устройство декоративного потолочного плинтуса их пенополиуретана 
	м
	      12
	

	31
	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза с расчисткой старой краски
	М2
	       12
	


                                                      Дефектная ведомость

Ведомость объемов работ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Ауд. № 356

	1
	Демонтаж облицовки стен из МДФ  по деревянному каркасу
	м2 
	33,3
	 

	2
	Демонтаж деревянного каркаса
	М2
	33,3
	

	3
	Снятие обоев (тяжелых)
	м2 
	48,0
	 

	4
	Разборка плинтусов
	м 
	25,6
	 

	5
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2 
	44,0
	 

	6
	Демонтаж основания пола из ДСП 
	М2
	44,0
	

	7
	Демонтаж металлического каркаса  из  уголка 50х50
	кг
	15,8
	

	8
	Демонтаж дверных откосов из МДФ 
	М2
	0,9
	

	9
	Ремонт штукатурки стен с площадью мест до10м2 , толщиной слоя  до 20мм
	М2
	33,3
	

	10
	Наклейка на стены стеклохолста
	М2
	80,8
	

	11
	Шпаклевка стен по стеклохолсту
	М2
	80,8
	

	12
	Грунтовка стен за 2 раза
	М2
	81,7
	

	13
	Устройство перфорированного уголка на дверные откосы
	М
	6,3
	

	14
	Устройство основания из влагостойкой фанеры в 2 слоя с  шпаклевкой швов и шлифовкой и приклеиванием слоев
	М2
	44,0
	

	15
	Устройство антистатического линолеума на антистатический клей поверх медных полос с устройством заземления (67,4м)
	М2
	44,0
	

	16
	Устройство плинтусов из ПВХ
	М2
	25,6
	

	17
	Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза
	М2
	81,7
	

	18
	Замена стояков отопления  на трубы оцинкованные 
	м
	16,0
	

	19
	Замена вентиляционных решеток
	шт
	2
	

	20
	Промывка радиаторов (2 батареи)
	секций
	16
	

	21
	Установка кранов регулировочных
	шт
	4
	

	22
	Окраска труб оцинкованных краской за 2 раза
	М2
	2,1
	

	23
	Устройство декоративного потолочного плинтуса из пенополиуритана 
	м
	5,6
	

	24
	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза с расчисткой старой краски
	М2
	4,8
	


                                                      Дефектная ведомость

Ведомость объемов работ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Ауд. № 343 

	1
	Демонтаж облицовки стен из МДФ  по деревянному каркасу
	м2 
	46,5
	 

	2
	Демонтаж деревянного каркаса
	
	46,5
	

	3
	Снятие обоев (тяжелых)
	м2 
	32,8
	 

	4
	Разборка плинтусов
	м 
	25,1
	 

	5
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2 
	46,2
	 

	6
	Демонтаж  основания пола из ДСП 
	М2
	46,2
	

	7
	Ремонт  потолка Армстронг с заменой плиток
	М2
	1,8
	

	8
	Демонтаж дверных откосов из МДФ 
	М2
	0,94
	


	9
	Ремонт штукатурки стен с площадью мест до10м2 , толщиной слоя  до 20мм
	М2
	46,5
	

	10
	Наклейка на стены стеклохолста
	М2
	80,3
	

	11
	Шпаклевка стен по стеклохолсту
	М2
	80,3
	

	12
	Грунтовка стен за 2 раза
	М2
	80,3
	

	13
	Устройство перфорированного уголка на дверные откосы
	М
	6,3
	

	14
	Устройство основания из влагостойкой фанеры в 2 слоя с приклеиванием слоев, шпаклевкой швов и шлифовкой
	М2
	46,2
	

	15
	Устройство антистатического линолеума на антистатический клей поверх медных полос с устройством заземления.(66,8м)
	М2
	46,2
	

	16
	Устройство плинтусов из ПВХ
	М2
	25,1
	

	17
	Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза
	М2
	80,3
	

	18
	Замена стояков отопления  на трубы из оцинкованной стали 
	м
	16,0
	

	19
	Окраска оцинкованных труб краской за 2раза
	М2
	2,1
	

	20
	Замена вентиляционных решеток
	шт
	2
	

	21
	Промывка радиаторов (2 батареи)
	секций
	20
	

	22
	Установка регулировочных кранов
	шт
	4
	

	23
	Устройство отбойной ламинированной  доски


	м
	20
	

	24
	Устройство декоративного потолочного плинтуса из пенополиуритана 
	м
	6
	

	25
	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза с расчисткой старой краски
	М2
	6,0
	


Дефектная ведомость

ремонт аудитории № 126

	№ п.п
	                     Наименование работ
	Ед.   изм.
	Кол-во
	Примечание

	1. 
	Демонтаж облицовки стен из МДФ по деревянной обрешетке
	М2
	58,3
	

	2.
	Демонтаж деревянного каркаса
	М2
	58,3
	

	3.
	Разборка покрытия полов из линолеума ( с подиумом)
	М2
	133,2
	

	4.
	Демонтаж плинтусов деревянных
	м
	22,9
	

	5.
	Демонтаж декоративных уголков 
	м
	11,0
	

	6.
	Демонтаж основания пола из ДСП 
	М2
	133,2
	

	7.
	Укладка  2-х слоев  фанеры влагостойкой с приклеиванием слоев и креплением  на саморезы, шлифовкой (выравниванием и шпаклевкой швов)
	М2
	136,2
	

	8.
	Устройство покрытия их линолеума коммерческого антистатического  на клей с свариванием швов жгутом
	М2
	136,2
	

	9.
	 Устройство плинтусов из ПВХ
	м
	55,6
	

	10.
	Устройство металлических уголков по периметру подиума 
	м
	11,0
	

	11.
	Ремонт штукатурки стен
	М2
	58,3
	

	12.
	Ремонт штукатурки дверных откосов с устройством перфорированного уголка 
	М2
	2,5
	

	13.
	Оклейка стен стеклохолстом
	М2
	157,2
	

	14.
	Шпаклевка стен по стеклохолсту
	М2
	157,2
	

	15.
	Грунтовка стен  за 2 раза
	М2
	157,2
	

	16.
	Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза с расчисткой старой краски до 30%
	М2
	157,2
	

	17.
	Окраска дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза
	М2
	2,5
	

	18.
	Ремонт штукатурки потолков  
	М2
	13,0
	

	19.
	Шпаклевка потолков
	М2
	13,0
	

	20.
	Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков с расчисткой старой краски до 30% водоэмульсионной краской за 2 раза
	М2
	132,0
	


	21.
	Прочистка и промывка радиаторов чугунных  8 штук по 7 секций .
	секций
	56
	

	22.
	Замена труб отопления на оцинкованные с заводкой труб через перекрытия 
	м
	64,0
	

	23. 
	Окраска радиаторов  масляной краской за 2 раза
	 М2
	16,8
	

	24.
	Окраска оцинкованных  труб за 2 раза 
	М2
	8,3
	

	25.
	Замена вентиляционных решеток
	шт
	5,0
	

	26.
	Окрашивание масляной краской  ранее окрашенных деревянных дверных полотен с зачисткой старой краски до 30% 
	М2
	14,1
	

	27.
	Устройство отбойной  ламинированной доски  
	м
	23
	

	28.
	Демонтаж пластикового уголка 
	м
	52,9
	

	29.
	Демонтаж  оконных откосов из ПВХ( сендвич панели)
	М2
	19,04
	

	30.
	Штукатурка оконных откосов  
	М2
	19,04
	

	31.
	Устройство оконных откосов из сэндвич-панелей 
	М2
	19,04
	

	32.
	Обрамление оконных откосов пластиковым уголком 
	м
	52,9
	

	33.
	Наклейка напольной кафельной плитки в проемы под батареи 
	М2
	1,8
	

	34.
	Установка регулировочных кранов
	Шт.
	8
	


                                                             Электрическая часть

Демонтажные работы.

Аудитория № 126

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	АВВГ 3*2,5
	М.
	10
	

	
	ВВГ 3*2,5
	М.
	30
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	Трубы ПВХ, распаячные коробки, кабель канал
	М.
	25
	

	
	Светильник ARS/R 2*36
	Шт.
	15
	

	
	Блок розетка 3-х постовая откр. установки
	Шт.
	6
	

	
	Выключатели скрытой установи
	Шт.
	1
	


Монтажные работы.

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 5*6
	М.
	40
	

	
	ВВГнг  3*1,5
	М.
	70
	

	
	ВВГнг 3*2,5
	М.
	150
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	ЩРВ-МП-24 
	Шт.
	1
	

	
	Шина соединительная типа  PIN (гребёнка) для    2-ф нагр. 63А   56 мод.  
	Шт.
	1
	

	
	Нулевая шина в корпусе 2*15  
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 4р  32 А тип «С»  
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 25 А тип «С»    
	Шт.
	2
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 16 А тип «С»   
	Шт.
	4
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 10 А тип «С»    
	Шт.
	3
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 5 А тип «С»     
	Шт.
	1
	

	
	Розетка с з/контактом, со шторками, скрытой установки, механизм, белый 
	Шт.
	30
	

	
	Рамка 4-х местная, белая  
	Шт.
	9
	

	
	Рамка 2-х местная, белая 
	Шт.
	4
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон 2-х местная 
	Шт.
	4
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон 4-х местная 
	Шт.
	9
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон одноместная марки 
	Шт.
	4
	

	
	Розетка одноместная скрытой установки с з/к 
	Шт.
	1
	

	
	Выключатель одноклавишный скрытой установки 10 А, 250 В цвет белый
	Шт.
	3
	

	
	Коробка распаечная , скр. установки 100*100*50
	Шт.
	1
	

	
	Коробка распаечная, скр. установки 80*80*50
	Шт.
	5
	

	
	Светильник потолочный накладной светодиодный 


	Шт.
	30
	


 Демонтажные работы.

Аудитория № 341

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 3*2,5
	М.
	50
	

	
	ВВГ 3*1,5
	М.
	40
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	Бокс с автоматами
	Шт.
	1
	

	
	Светильник ARS/S 4*18
	Шт.
	15
	

	
	Блок розетка 3-х постовая откр. установки
	Шт.
	20
	

	
	Выключатели скрытой установи
	Шт.
	2
	


Монтажные работы.

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 5*4
	М.
	10
	

	
	ВВГнг  3*1,5
	М.
	80
	

	
	ВВГнг 3*2,5
	М.
	130
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	ЩРВ-МП-24 
	Шт.
	1
	

	
	Шина соединительная типа  PIN (гребёнка) для    2-ф нагр. 63А   56 мод.  
	Шт.
	1
	

	
	Нулевая шина в корпусе 2*15  
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 4р  32 А тип «С»   
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 25 А тип «С»    
	Шт.
	2
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 16 А тип «С»    
	Шт.
	4
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 5 А тип «С»      
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 10 А тип «С»     
	
	2
	

	
	Розетка с з/контактом, со шторками, скрытой установки, механизм, белый
	Шт.
	60
	

	
	Рамка 4-х местная 
	Шт.
	20
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон 4-х 
	Шт.
	20
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон одноместная 
	Шт.
	5
	

	
	Розетка одноместная скрытой установки с з/к 
	Шт.
	2
	

	
	Розетка одноместная открытой установки с з/к (брызгозащищёная)
	
	1
	

	
	Выключатель одноклавишный скрытой установки 10 А, 250 В цвет белый 
	Шт.
	3
	

	
	Мини колоны алюминиевые под суппорт двухсторонние
	
	2
	Модули розеток необходимо подобрать под мини колону 

	
	Розеточные модули розеток з/к для мини колоны
	
	12
	

	
	Коробка распаечная 100*100*50
	Шт.
	1
	

	
	Коробка распаечная 80*80*50
	Шт.
	21
	

	
	Труба гофрированная диам. 20 мм.
	Шт.
	50
	

	
	Светильник потолочный встраиваемый  
	Шт.
	15
	

	
	Лоток металлический без перфорации с крышкой 100*50
	М.
	2
	

	
	Лоток металлический без перфорации с крышкой 50*50
	М.
	6
	Прокладка под полом для мини колон


Демонтажные работы.

Аудитория № 343

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 3*1,5
	М.
	40
	

	
	ВВГ 3*1,5
	М.
	30
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	Светильник ARS/S 4*18
	Шт.
	9
	

	
	Блок розетка 3-х постовая скр. установки
	Шт.
	4
	

	
	Выключатели скрытой установи
	Шт.
	1
	


Монтажные работы.

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 5*4
	М.
	10
	

	
	ВВГнг  3*1,5
	М.
	60
	

	
	ВВГнг 3*2,5
	М.
	50
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	ЩРВ-МП-24 
	Шт.
	1
	

	
	Шина соединительная типа  PIN (гребёнка) для    2-ф нагр. 63А   56 мод.  
	Шт.
	1
	

	
	Нулевая шина в корпусе 2*15  EKF
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 4р  32 А тип «С»  
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 25 А тип «С»   
	Шт.
	2
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 16 А тип «С»   
	Шт.
	4
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 5 А тип «С»     
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 10 А тип «С»      
	Шт.
	2
	

	
	Розетка с з/контактом, со шторками, скрытой установки, механизм, белый
	Шт.
	12
	

	
	Рамка 4-х местная 
	Шт.
	4
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон 4-х местная 
	Шт.
	4
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон одноместная 
	Шт.
	4
	

	
	Розетка одноместная скрытой установки с з/к 
	Шт.
	1
	

	
	Выключатель одноклавишный скрытой установки 10 А, 250 В цвет белый 
	Шт.
	3
	

	
	Коробка распаечная 100*100*50
	Шт.
	1
	

	
	Коробка распаечная 80*80*50
	Шт.
	8
	

	
	Труба гофрированная диам. 20 мм.
	М.
	30
	

	
	Светильник потолочный встраиваемый  светодиодный 
	Шт.
	9
	

	
	Лоток металлический без перфорации с крышкой 100*50
	М.
	2
	


Демонтажные работы.

Аудитория № 345

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 3*1,5
	М.
	30
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	Светильник ARS/S 4*18
	Шт.
	9
	


Монтажные работы.

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ  3*1,5
	М.
	40
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	Светильник потолочный встраиваемый светодиодный 
	Шт.
	9
	

	
	Труба гофрированная диам. 20 мм.
	М.
	40
	


Демонтажные работы.

Аудитория № 347

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 3*2,5
	М.
	50
	

	
	ВВГ 3*1,5
	М.
	40
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	Бокс с автоматами
	Шт.
	1
	

	
	Светильник ARS/S 4*18
	Шт.
	15
	

	
	Блок розетка 3-х постовая откр. установки
	Шт.
	18
	

	
	Выключатели скрытой установи
	Шт.
	2
	

	
	
	
	
	


Монтажные работы.

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 5*4
	М.
	15
	

	
	ВВГнг  3*1,5
	М.
	80
	

	
	ВВГнг 3*2,5
	М.
	130
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	ЩРВ-МП-24 
	Шт.
	1
	

	
	Шина соединительная типа  PIN (гребёнка) для    2-ф нагр. 63А   56 мод. 
	Шт.
	1
	

	
	Нулевая шина в корпусе 2*15  
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 4р  40 А тип «С»   
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 25 А тип «С»   
	Шт.
	2
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 16 А тип «С»   
	Шт.
	4
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 5 А тип «С»     
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 10 А тип «С»     
	Шт.
	2
	

	
	Розетка с з/контактом, со шторками, скрытой установки, механизм, белый 
	Шт.
	60
	

	
	Рамка 4-х местная 
	Шт.
	20
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон 4-х местная 
	Шт.
	20
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон одноместная 
	Шт.
	5
	

	
	Розетка одноместная скрытой установки с з/к
	Шт.
	2
	

	
	Выключатель одноклавишный скрытой установки 10 А, 250 В цвет белый 
	Шт.
	3
	

	
	Коробка распаечная 100*100*50
	Шт.
	1
	

	
	Коробка распаечная 80*80*50
	Шт.
	21
	

	
	Труба гофрированная диам. 20 мм.
	Шт.
	
	

	
	Светильник потолочный встраиваемый светодиодный 
	Шт.
	15
	

	
	Мини колоны алюминиевые под суппорт двухсторонние
	Шт.
	2
	Модули розеток необходимо подобрать под мини колону

	
	Розеточные модули розеток з/к для мини колоны
	Шт.
	12
	

	
	Лоток металлический без перфорации с крышкой 100*50
	М.
	2
	

	
	Лоток металлический без перфорации с крышкой 50*50
	М.
	6
	Прокладка под полом для мини колон


Демонтажные работы.

Аудитория № 356

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 3*1,5
	М.
	40
	

	
	ВВГ 3*2,5
	М.
	30
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	Светильник ARS/S 4*18
	Шт.
	9
	

	
	Блок розетка 3-х постовая скр. установки
	Шт.
	8
	

	
	Выключатели скрытой установи
	Шт.
	1
	


Монтажные работы.

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 5*4
	М.
	40
	

	
	ВВГнг  3*1,5
	М.
	60
	

	
	ВВГнг 3*2,5
	М.
	110
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	ЩРВ-МП-24 
	Шт.
	1
	

	
	Шина соединительная типа  PIN (гребёнка) для    2-ф нагр. 63А   56 мод.  
	Шт.
	1
	

	
	Нулевая шина в корпусе 2*15  
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 4р  32 А тип «С»   
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 25 А тип «С»   
	Шт.
	2
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 16 А тип «С»    
	Шт.
	4
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 5 А тип «С»     
	Шт.
	1
	

	
	Автомат ВА 47-63, 2р 10 А тип «С»      
	Шт.
	2
	

	
	Розетка с з/контактом, со шторками, скрытой установки, механизм, белый, 
	Шт.
	48
	

	
	Рамка 4-х местная 
	Шт.
	16
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон 4-х местная 
	Шт.
	16
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон одноместная 
	Шт.
	4
	

	
	Розетка одноместная скрытой установки с з/к
	Шт.
	1
	

	
	Выключатель одноклавишный скрытой установки 10 А, 250 В цвет белый 
	Шт.
	3
	

	
	Коробка распаечная 100*100*50
	Шт.
	1
	

	
	Коробка распаечная 80*80*50
	Шт.
	19
	

	
	Труба гофрированная диам.  20 мм.
	М.
	50
	

	
	Светильник потолочный встраиваемый  светодиодный 
	Шт.
	9
	

	
	Лоток металлический без перфорации с крышкой 100*50
	М.
	2
	


Монтажные работы.

(силовая разводка)

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 5*16
	М.
	40
	

	
	ВВГ 5*10
	М.
	50
	

	
	ВВГ 5*4
	М.
	60
	

	
	Электросиловое оборудование
	
	
	

	
	Лоток металлический без перфорации с крышкой 100*50
	М.
	4
	

	
	Сжим ответвительный 

(4-10:1,5-2,5мм2)
	Шт.
	20
	

	
	Сжим ответвительный (16-35: 16-25 мм2)
	
	5
	

	
	Коробка распаечная открытой установки 200*200*70
	Шт.
	5
	


                                              Оборудование

	№ п
	                             Наименование материалов
	   Ед.изм.
	    Кол-во

	
	Ауд.  № 341
	
	

	1
	Розетка компьютерная
	   шт
	  21

	2
	Кабель UTP витая пара категории 5е
	   м
	  305

	3
	Патч-корд UTP
	   шт
	  21

	
	
	
	

	
	Ауд. №347
	
	

	1
	Розетка компьютерная
	  шт
	  19

	2
	Кабель UTP витая пара категории 5е
	  м
	305

	3
	Патч-корд UTP
	  шт
	  19

	
	
	
	

	
	Ауд.№356
	
	

	1
	Розетка компьютерная
	  шт
	  16

	2
	Кабель UTP витая пара категории 5е
	  м
	  305

	3
	Патч-корд UTP
	  шт
	  15

	
	
	
	

	
	Ауд.№126
	
	

	1
	Розетка компьютерная
	  шт
	  13

	2
	Патч-корд UTP
	  шт
	  13

	3
	Разьем RJ45
	  шт
	  100

	4
	Кабель UTP витая пара категории 5е
	  м
	  150


Наименования и характеристики материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ

	№ п.п.
	Наименование материала
	Характеристики товара, материалов

	1
	Краска водоэмульсионная 
	Ингредиенты: вода, мел природный, кальцит, акриловый латекс, карбометилцеллюлоза (КМЦ), консервант

Расход: 150 г/м2  на один слой

Время высыхания: 1 час при t=18°С и относительной влажности 65%

Страна производитель Россия.

	2
	Линолеум 
	Класс применения , 34, 43 

Толщина покрытия общая, мм. 2,0 

Толщина защитного слоя, мм. 0,7 

Вес 1 кв.м., кг 2,85 

Дополнительное защитное покрытие PUR 

Класс пожарной опасности КМ 5

Устойчивость к воздействию влаги -устойчиво 

Устойчивость к воздействию роликовых кресел -высокая 

Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков -высокая 

Устойчивость к воздействию химических соединений -устойчиво 

Группа истираемости  T 

Абсолютная остаточная деформация, мм.   0,15 

Изменение линейных размеров, %, 0,4 

Электростатические характеристики, кВ 2 

Объемное электрическое сопротивление, Ом 106 ≤ R ≤109 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом 109 ≤ R ≤1011 

Использование для теплых полов возможно, макс.+27°С 

Страна производитель Россия.

	3
	Клей для линолеума 
	Основа водная полимерная дисперсия 

Вязкость -20000 мПа•с 

Содержание нелетучих веществ - 62% 

Плотность- 1,2 г/см3 

Показатель pH- 6 

Растворитель/разбавитель- вода 

Время сушки- для впитывающих оснований 10 минут, 

-для не впитывающих оснований 30 минут 

Морозостойкость - нельзя  замораживать

Наличие опасных веществ - не содержит 

Страна производитель Россия.

	4
	Фанера
	Повышенной влагостойкости, cорт  II толщиной 12мм 

Страна производитель Россия.

	5
	Клей для фанеры 
	основа – поливинилацетатная дисперсия;

водостойкость в соответствии с DIN EN 204 D3/D4; расход  - 150 г/м2;

 Сопротивление на разрыв на дереве - 14 Н/мм2 .

Страна производитель Россия.

	6
	Краска для оцинкованных труб
	Основа материала — акриловая смола 

Массовая доля нелетучих веществ, % 65 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек,  60

Время высыхания до степени 3 при t 20,0°С, ч, 10 

Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, 150 

Прочность пленки при ударе, см, 40 

Прочность пленки при изгибе, мм, 3 

Степень перетира, мкм, 80 

Страна производитель Россия.

	7
	Плинтус напольный
	пластиковый с кабель-каналом, высотой 58мм, толщиной по низу 23 мм.

Страна производитель Россия.

	8
	Краска масляная 
	 состав – алкидный лак, диоксид титана, пигменты,  наполнители, уайт - спирит, сольвент

 высыхание каждого слоя при температуре 20°С - 24 часов;

 расход на однослойное покрытие – 100 г/кв.м;

массовая доля нелетучих веществ  -  62%

 высушенное покрытие вредного воздействия на организм человека - не оказывает; 

 к действию воды и моющих средств – устойчиво

Страна производитель Россия.

	9
	Стеклохолст
	Стеклохолст-паутинка, плотностью 50г/м2

Страна производитель Россия.

	10
	Перфорированный уголок
	Материал – алюминий

Равнополочный уголок с шириной полочки- 21мм

Толщина  –3мм.

Страна производитель Россия.

	11
	Порог для пола
	Материал- алюминий;

Ширина - 45мм;

Высота - 4,4 мм

Страна производитель Россия.

	12
	Вентиляционная решетка
	размерами 200х200мм из пластика белого цвета

Страна производитель Россия.

	13
	Сэндвич-панель
	Материал-пластик, толщиной 10мм

Страна производитель Россия.

	14
	Светильник потолочный


	Светильник потолочный  светодиодный, световой поток  3800 ЛМ, цветовая температура 5000К, мощность  35 Вт, степень защиты  IP 20, габаритные размеры светильника: ширина 600 мм, длина 600мм, высота 46 мм;  Тип монтажа: встраиваемый в потолок Армстронг и накладной.

Страна производитель Россия.

	15
	Розетка компьютерная 1-ая 
	Розетка информационная, скрытой установки, одноместная компьютерная категории 5e, Габаритные размеры: Степень защиты: IP20; Напряжение сети: 160 В, Цвет: белый

Страна производитель Россия.

	16
	Сетевой кабель UTP
	Кабель UTP  (неэкранированная витая пара) категории 5e, 4 пары

Страна производитель Россия.

	17
	Патч-корд UTP,
	Патч-корд UTP, RJ-45, 1.5 м, кат. 5е

Страна производитель Россия.

	18
	Разъем RJ45 5е
	Тип – разъем; Цвет – бесцветный; Назначение - сеть и коммутация; Поддержка - витая пара; Разъемы - RJ-45;

Страна производитель Россия.

	19
	Кран  регулирующий 
	Кран двойной регулировка проходной 

Материал изготовления: латунь ЛЦ10Сд (ГОСТ17711-93)

Рабочая среда: вода

Рабочее давление (Ру): 10кгс/см2

Максимальная температура рабочей среды: +1500С

Диаметр условного прохода : 20мм

Тип присоединения: муфтовый 

Способ управления: ручной

Длина: 60мм

Высота: 55мм

Страна производитель Россия.

	20
	ЩРВ-МП-24
	Щит распределительный встраиваемый;

Дверца- прозрачная;

Степень защиты- IP40;

Высота 442мм;

Ширина 285мм;

Глубина- 97,8мм;

Количество модулей - 24;

Количество DIN реек –  2

Страна производитель Россия.

	21
	Выключатель для включения и отключения освещения
	Номинальный ток- 10 А 

Напряжение -  250 В, 50 Гц 

Тип зажима жил провода - винт 

Сечение провода - 2,5 мм2 

Габаритные размеры –80×80×42 мм 

Цвет белый

Бытовой выключатель двухклавишный, скрытой установки. 

предназначен для включения и отключения освещения. 

соответствует стандартам IEC 60669-1 и -IEC 60884-1 

характеризуется повышенной безопасностью, долговечностью покрытия, большой проводимостью токопроводящих элементов, выполненных из фосфорной бронзы и малым нагревом проводников

Страна производитель Россия.

	22
	Розетка бытовая
	Номинальный ток - 16 А 

Напряжение - 250 В, 50 Гц 

Тип зажима жил провода винт 

Сечение провода - 2,5 мм2 

Габариты –80×80×42 мм 

Цвет белый

Розетка бытовая, одноместная, скрытой установки, с заземлением.

 используется  для подключения бытовых электроприборов к цепи переменного тока. 

соответствует стандартам IEC 60669-1 и -IEC 60884-1. характеризуется повышенной безопасностью, долговечностью покрытия, большой проводимостью токопроводящих элементов, выполненных из фосфорной бронзы и малым нагревом проводников.

Страна производитель Россия.

	23
	Кабель силовой ВВГнг 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение ВВГнг напряжением  0,66 КВ с числом жил 3 и сечением 2,5мм

Страна производитель Россия.

	24
	Труба гофрированная 
	Труба гофрированная  из ПВХ диаметром 20 мм с протяжкой 

Страна производитель Россия.

	25
	Коробка распаячная
	Размер коробки   200х200 мм , высота  70мм

Материал ПВХ;

Степень защиты-   IP40

Страна производитель Россия.
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        Заказчик                                                                                                          Подрядчик

Проректор____________ А.А.Новоселов                                 Директор _______________ И.В.Усс

Электронная подпись                                                                   Электронная подпись

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	__________
	
	

	" _____ " ________________ 2015 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2015 г.

	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5/15
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	ремонт аудиторий №341,347,343,356,126 учебного корпуса №1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость __________________________________
	________________1578785,12
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость ________________________
	___________________3333,42
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Аудитория №341 и 347
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке

(100 м2 облицовки)
	1,156
	447,35

368,3
	79,05

1,19
	517,14
	425,76
	91,38

1,38
	40,12
	46,38

	2
	ФЕРр63-5-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Снятие обоев: простых и улучшенных

(100 м2 очищаемой поверхности)
	0,93
	81,12

81,12
	
	75,44
	75,44
	
	10,4
	9,67

	3
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)
	0,656
	29,41

29,41
	
	19,29
	19,29
	
	3,77
	2,47

	4
	ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина

(100 м2 покрытия)
	1,432
	92,9

88,84
	4,06

1,76
	133,03
	127,22
	5,81

2,52
	11,39
	16,31

	5
	ФЕРр57-2-5
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой

(100 м2 покрытия)
	1,432
	130,82

126,13
	4,69

2,03
	187,33
	180,62
	6,71

2,91
	16,17
	23,16

	6
	ФЕР10-01-053-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

(1 м3)
	0,1
	2855,67

414,9
	35,97

1,89
	285,57
	41,49
	3,6

0,19
	42,51
	4,25

	                                       Потолок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

(100 м2 поверхности облицовки)
	0,024
	6984,78

1107,59
	541,79

12,83
	167,63
	26,58
	13

0,31
	117,829
	2,83

	                                       Стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ФЕРр61-2-9
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	1,118
	2553,08

1391,91
	20,94

9,05
	2854,34
	1556,16
	23,41

10,12
	157,1
	175,64

	9
	ФЕР15-06-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Оклейка сеткой стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности

(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
	2,086
	982,61

342,65
	1,48

0,18
	2049,72
	714,77
	3,09

0,38
	38,6745
	80,68

	10
	ФССЦ-101-1830
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Обои обыкновенного качества

(100 м2)
	-2,357
	458
	
	-1079,51
	
	
	
	

	11
	ФССЦ-101-5291
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2

(м2)
	235,7
	1,26
	
	296,98
	
	
	
	

	12
	ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен

(100 м2 покрытия)
	2,086
	74,12

72,46
	1,48

0,18
	154,61
	151,15
	3,09

0,38
	7,5325
	15,71

	13
	ФССЦ-101-2416
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

(кг)
	27,1
	15,09
	
	408,94
	
	
	
	

	14
	ФЕР15-04-029-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (шпатлевка)

(100 м2 отделываемой поверхности)
	2,086
	1764,52

301,09
	6,41

0,14
	3680,79
	628,07
	13,37

0,29
	32,41
	67,61

	15
	ФССЦ-113-0267
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Антипирен «Роса»

(т)
	-0,1281
	23730
	
	-3039,81
	
	
	
	

	16
	ФССЦ-101-3587
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка универсальная

(т)
	0,1281
	4151,9
	
	531,86
	
	
	
	

	17
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка уголков  на клее

(100 п. м)
	0,252
	392,15

57,15
	
	98,82
	14,4
	
	6,7
	1,69

	18
	ФЕР15-04-005-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2,086
	1331,5

262,12
	11,29

0,18
	2777,51
	546,78
	23,55

0,38
	29,2215
	60,96

	19
	ФЕР15-01-049-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном (отбойная доска)

(100 м2 облицовки стен)
	0,088
	10781,19

553,39
	155,21

3,71
	948,74
	48,7
	13,66

0,33
	58,19
	5,12

	20
	ФССЦ-101-1863
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм

(м2)
	-9,02
	97,1
	
	-875,84
	
	
	
	

	21
	ФССЦ-102-8018
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Фанера ламинированная толщиной 15 мм

(м3)
	0,1353
	10327,62
	
	1397,33
	
	
	
	

	                                       Пол
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ФЕР11-01-053-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2

(100 м2 пола)
	1,432
	12150,91

510,08
	909,86

84,25
	17400,1
	730,43
	1302,92

120,65
	62,4335
	89,4

	23
	ФЕР13-03-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка поверхностей

(100 м2 шпатлюемой поверхности)
	0,1432
	1817,71

549,5
	94,97

30,48
	260,3
	78,69
	13,6

4,36
	53,82
	7,71

	24
	ФЕРр57-6-4
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2

(100 м2 пола)
	1,432
	383,25

342,91
	40,34
	548,81
	491,05
	57,76
	40,2
	57,57

	25
	ФЕРм08-02-472-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2

(100 м)
	1,89
	373,77

144,76
	180,24

7,43
	706,43
	273,6
	340,65

14,04
	15,4
	29,11

	26
	ФССЦ-506-0483
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм

(т)
	0,001682
	83145,4
	
	139,85
	
	
	
	

	27
	ФЕР11-01-036-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2

(100 м2 покрытия)
	1,432
	7008,18

405,19
	68,16

5,91
	10035,71
	580,23
	97,61

8,46
	48,76
	69,82

	28
	ФССЦ-101-0609
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2

(кг)
	-71,6
	8,36
	
	-598,58
	
	
	
	

	29
	ФССЦ-113-0627
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клей  для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий

(кг)
	71,6
	39,96
	
	2861,14
	
	
	
	

	30
	ФССЦ-101-0544
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм

(м2)
	-146,1
	59,96
	
	-8760,16
	
	
	
	

	31
	ФССЦ-101-4206
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

(м2)
	146,1
	94,48
	
	13803,53
	
	
	
	

	32
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

(100 м плинтуса)
	0,656
	1479,5

70,31
	14,05
	970,55
	46,12
	9,22
	7,659
	5,02

	33
	ФЕР09-03-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

(100 м плинтуса)
	0,24
	178

118,91
	22,49
	42,72
	28,54
	5,4
	12,8
	3,07

	34
	ФССЦ-201-8176
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Уголок алюминиевый 25х25

(м)
	24
	5,83
	
	139,92
	
	
	
	

	                                       Разные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ФЕРр65-15-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм

(100 м трубопровода)
	0,484
	3752,61

806,26
	65,7

2,7
	1816,26
	390,23
	31,8

1,31
	91
	44,04

	36
	ФССЦ-103-0016
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм

(м)
	-51,79
	26,5
	
	-1372,44
	
	
	
	

	37
	ФССЦ-103-0051
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм

(м)
	51,79
	31,2
	
	1615,85
	
	
	
	

	38
	ФССЦ-302-0470
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм

(шт.)
	12
	32,04
	
	384,48
	
	
	
	

	39
	ФЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,0629
	1202,65

724,03
	3,66

0,18
	75,65
	45,54
	0,23

0,01
	81,719
	5,14

	40
	ФЕРр65-33-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена жалюзийных решеток

(100 жалюзийных решеток)
	0,08
	3255,86

394
	0,31

0,14
	260,47
	31,52
	0,02

0,01
	46,19
	3,7

	41
	ФЕР10-01-059-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж  (жалюзи)

(100 шт. изделий)
	0,06
	697,67

482,16
	215,51

18,69
	41,86
	28,93
	12,93

1,12
	60,12
	3,61

	42
	ФЕР10-01-059-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка жалюзи (ранее демонтированные)

(100 шт. изделий)
	0,06
	2505,44

602,7
	269,39

23,36
	150,33
	36,16
	16,16

1,40
	75,15
	4,51

	43
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж прибор или аппарат

(1 шт.)
	4
	7,78

7,78
	
	31,12
	31,12
	
	0,784
	3,14

	44
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прибор или аппарат (б/у)

(1 шт.)
	4
	11,51

11,11
	
	46,04
	44,44
	
	1,12
	4,48

	45
	ФЕРр65-22-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания

(100 приборов)
	0,06
	2982,3

2519,42
	
	178,94
	151,17
	
	291,6
	17,5

	46
	ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,12
	1092,7

576,32
	0,87
	131,12
	69,16
	0,1
	65,94
	7,91

	                                       Электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ФЕРр67-3-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж кабеля

(100 м)
	1,8
	75,5

75,19
	0,31

0,12
	135,9
	135,34
	0,56

0,22
	9,64
	17,35

	48
	ФЕРм08-01-102-01
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Демонтаж шкафа управления и регулирования

(1 шкаф)
	2
	100,2

42,14
	58,06

3,24
	200,4
	84,28
	116,12

6,48
	4,38
	8,76

	49
	ФЕРр67-4-5
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

(100 шт.)
	0,3
	145,98

143,48
	2,5

0,93
	43,79
	43,04
	0,75

0,28
	17,89
	5,37

	50
	ФЕРр67-4-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж: выключателей, розеток

(100 шт.)
	1,18
	45,55

45,55
	
	53,75
	53,75
	
	5,84
	6,89

	                                       Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ФЕРм08-02-412-04
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

(100 м)
	0,25
	362,48

105,28
	19,36

1,08
	90,62
	26,32
	4,84

0,27
	11,2
	2,8

	52
	ФЕРм08-02-402-01
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

(100 м)
	1,36
	844,05

143,82
	486,33

25,52
	1147,91
	195,6
	661,41

34,71
	15,3
	20,81

	53
	ФЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

(100 м)
	0,5
	219,89

139,54
	63,56
	109,95
	69,77
	31,78
	15,2
	7,6

	54
	ФЕРм08-02-412-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

(100 м)
	0,5
	69,6

50,67
	4,44

0,27
	34,8
	25,34
	2,22

0,14
	5,39
	2,7

	55
	ФЕРм08-02-403-03
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах

(100 м)
	2,34
	1767,24

347,8
	7,26

0,41
	4135,34
	813,85
	16,99

0,96
	37
	86,58

	56
	ФЕРм08-01-102-01
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Шкаф управления и регулирования

(1 шкаф)
	2
	475,4

140,45
	193,56

10,8
	950,8
	280,9
	387,12

21,60
	14,6
	29,2

	57
	ФЕРм08-03-526-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

(1 шт.)
	18
	36,08

14,84
	1,13
	649,44
	267,12
	20,34
	1,56
	28,08

	58
	ФЕРм08-03-526-02
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

(1 шт.)
	2
	283,55

22,06
	3,77

0,14
	567,1
	44,12
	7,54

0,28
	2,32
	4,64

	59
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке

(100 шт.)
	1,48
	370,36

302,36
	5,78

0,41
	548,13
	447,49
	8,55

0,61
	30,48
	45,11

	60
	ФЕРм08-03-591-08
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке

(100 шт.)
	0,01
	463,04

342,84
	13,78

0,41
	4,63
	3,43
	0,14
	34,56
	0,35

	61
	ФЕРм08-03-591-02
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке

(100 шт.)
	0,06
	365,33

319,42
	9,68

0,54
	21,92
	19,17
	0,58

0,03
	32,2
	1,93

	62
	ФЕРм11-04-002-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Аппарат (миниколонны), масса: до 0,03 т

(1 шт.)
	4
	54,78

26,36
	27,89
	219,12
	105,44
	111,56
	3,09
	12,36

	63
	ФЕРм08-03-594-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4

(100 шт.)
	0,3
	1536,81

1341,18
	66,55

4,05
	461,04
	402,35
	19,97

1,22
	135,2
	40,56

	64
	ФЕРм08-02-396-05
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м

(100 м)
	0,16
	1419,41

353,44
	329,7

17,28
	227,11
	56,55
	52,75

2,76
	37,6
	6,02

	                                       Материалы не учтенные ценником
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ФССЦ-501-8442
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

(1000 м)
	0,1632
	3036,7
	
	495,59
	
	
	
	

	66
	ФССЦ-501-8443
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2

(1000 м)
	0,2652
	4814,02
	
	1276,68
	
	
	
	

	67
	ФССЦ-501-8211
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2

(1000 м)
	0,0255
	12982,57
	
	331,06
	
	
	
	

	68
	ФССЦ-301-1380
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубки защитные гофрированные

(м)
	50,6
	9,5
	
	480,7
	
	
	
	

	69
	ФССЦ-103-2600
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм

(шт.)
	87,5
	0,29
	
	25,38
	
	
	
	

	70
	ФССЦ-509-6321
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24, с замком, размером 442х285х98 мм

(шт.)
	2
	160,02
	
	320,04
	
	
	
	

	71
	ФССЦ-509-2248
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-63 4Р 40А, характеристика С

(шт.)
	2
	56,31
	
	112,62
	
	
	
	

	72
	ФССЦ-509-2237
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-63 2Р 25А, характеристика С

(шт.)
	4
	19,75
	
	79
	
	
	
	

	73
	ФССЦ-509-2236
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-63 2Р 16А, характеристика С

(шт.)
	8
	20,9
	
	167,2
	
	
	
	

	74
	ФССЦ-509-2235
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С

(шт.)
	4
	20,9
	
	83,6
	
	
	
	

	75
	ФССЦ-509-2235
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-63 2Р 5А, характеристика С

(шт.)
	2
	20,9
	
	41,8
	
	
	
	

	76
	ФССЦ-503-0482
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом

(шт.)
	124
	19,83
	
	2458,92
	
	
	
	

	77
	ФССЦ-503-0589
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками , белая

(шт.)
	1
	9,89
	
	9,89
	
	
	
	

	78
	ФССЦ-503-0475
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Розетка скрытой проводки с заземлением(для миниколонн)

(шт.)
	24
	9,73
	
	233,52
	
	
	
	

	79
	ФССЦ-503-0606
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки

(1000 шт.)
	0,154
	1979,63
	
	304,86
	
	
	
	

	80
	ФССЦ-509-1201
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки

(шт.)
	6
	6,22
	
	37,32
	
	
	
	

	81
	ФССЦ-503-0584
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Коробка распаечная

(шт.)
	44
	8,62
	
	379,28
	
	
	
	

	82
	ФССЦ-509-5378
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник потолочный

(шт.)
	30
	367,92
	
	11037,6
	
	
	
	

	83
	сметная стоимость   
	Колонна алюминиевая под суппорт(двусторонняя) 

(шт.)
	4
	1194,83
	
	4779,32
	
	
	
	

	84
	ФССЦ-509-3415
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м

(шт.)
	5
	18,3
	
	91,5
	
	
	
	

	85
	ФССЦ-509-3435
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Крышка лотка PNK 50, длина 2,5 м

(шт.)
	5
	10,81
	
	54,05
	
	
	
	

	86
	ФССЦ-509-3416
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 100-100x50 мм, длина 2,5 м

(шт.)
	2
	27,46
	
	54,92
	
	
	
	

	87
	ФССЦ-509-3436
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Крышка лотка PNK 100, длина 2,5 м

(шт.)
	2
	18,72
	
	37,44
	
	
	
	

	                                       Раздел 2. Аудитория № 356
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке

(100 м2 облицовки)
	0,342
	447,35

368,3
	79,05

1,19
	152,99
	125,96
	27,03

0,41
	40,12
	13,72

	89
	ФЕРр63-5-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Снятие обоев: простых и улучшенных

(100 м2 очищаемой поверхности)
	0,48
	81,12

81,12
	
	38,94
	38,94
	
	10,4
	4,99

	90
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)
	0,256
	29,41

29,41
	
	7,53
	7,53
	
	3,77
	0,97

	91
	ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина

(100 м2 покрытия)
	0,44
	92,9

88,84
	4,06

1,76
	40,88
	39,09
	1,79

0,77
	11,39
	5,01

	92
	ФЕРр57-2-5
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой

(100 м2 покрытия)
	0,44
	130,82

126,13
	4,69

2,03
	57,56
	55,5
	2,06

0,89
	16,17
	7,11

	93
	ФЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:

(1 т конструкций)
	0,0158
	721,18

387,15
	334,03

36,23
	11,39
	6,12
	5,27

0,57
	44,296
	0,7

	                                       Стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	ФЕРр61-2-9
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,333
	2553,08

1391,91
	20,94

9,05
	850,18
	463,51
	6,97

3,01
	157,1
	52,31

	95
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка уголков  на клее

(100 п. м)
	0,063
	392,15

57,15
	
	24,71
	3,6
	
	6,7
	0,42

	96
	ФЕР15-06-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Оклейка сеткой стен по монолитной штукатурке и бетону

(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
	0,808
	465,07

342,65
	1,48

0,18
	375,78
	276,86
	1,2

0,15
	38,6745
	31,25

	97
	ФССЦ-101-5291
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2

(м2)
	91,3
	1,26
	
	115,04
	
	
	
	

	98
	ФССЦ-101-3587
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка универсальная

(т)
	0,0496
	4151,9
	
	205,93
	
	
	
	

	99
	ФЕР15-04-029-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (шпатлевка)

(100 м2 отделываемой поверхности)
	0,808
	307,5

301,09
	6,41

0,14
	248,46
	243,28
	5,18

0,11
	32,41
	26,19

	100
	ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен

(100 м2 покрытия)
	0,817
	74,12

72,46
	1,48

0,18
	60,56
	59,2
	1,21

0,15
	7,5325
	6,15

	101
	ФССЦ-101-2416
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

(кг)
	10,6
	15,09
	
	159,95
	
	
	
	

	102
	ФЕР15-04-005-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,817
	1331,5

262,12
	11,29

0,18
	1087,84
	214,15
	9,22

0,15
	29,2215
	23,87

	                                       Пол
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	ФЕР11-01-053-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2

(100 м2 пола)
	0,44
	12150,91

510,08
	909,86

84,25
	5346,4
	224,44
	400,34

37,07
	62,4335
	27,47

	104
	ФЕР13-03-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка поверхностей

(100 м2 шпатлюемой поверхности)
	0,044
	1817,71

549,5
	94,97

30,48
	79,98
	24,18
	4,18

1,34
	53,82
	2,37

	105
	ФЕРр57-6-4
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2

(100 м2 пола)
	0,44
	383,25

342,91
	40,34
	168,63
	150,88
	17,75
	40,2
	17,69

	106
	ФЕРм08-02-472-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2

(100 м)
	0,674
	373,77

144,76
	180,24

7,43
	251,92
	97,57
	121,48

5,01
	15,4
	10,38

	107
	ФССЦ-506-0483
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм

(т)
	0,0006
	83145,4
	
	49,89
	
	
	
	

	108
	ФЕР11-01-036-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2

(100 м2 покрытия)
	0,44
	7008,18

405,19
	68,16

5,91
	3083,6
	178,28
	29,99

2,60
	48,76
	21,45

	109
	ФССЦ-101-0609
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2

(кг)
	-22
	8,36
	
	-183,92
	
	
	
	

	110
	ФССЦ-113-0627
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клей Forbo 523, для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий

(кг)
	22
	39,96
	
	879,12
	
	
	
	

	111
	ФССЦ-101-0544
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм

(м2)
	-44,88
	59,96
	
	-2691
	
	
	
	

	112
	ФССЦ-101-4206
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

(м2)
	44,88
	94,48
	
	4240,26
	
	
	
	

	113
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

(100 м плинтуса)
	0,256
	1479,5

70,31
	14,05
	378,75
	18
	3,6
	7,659
	1,96

	                                       Разные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	ФЕРр65-15-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм

(100 м трубопровода)
	0,16
	3752,61

806,26
	65,7

2,7
	600,42
	129
	10,51

0,43
	91
	14,56

	115
	ФССЦ-103-0016
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм

(м)
	-17,12
	26,5
	
	-453,68
	
	
	
	

	116
	ФССЦ-103-0051
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм

(м)
	17,12
	31,2
	
	534,14
	
	
	
	

	117
	ФЕРр65-33-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена жалюзийных решеток

(100 жалюзийных решеток)
	0,02
	3255,86

394
	0,31

0,14
	65,12
	7,88
	0,01
	46,19
	0,92

	118
	ФЕРр65-22-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания

(100 приборов)
	0,02
	2982,3

2519,42
	
	59,65
	50,39
	
	291,6
	5,83

	119
	ФЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,021
	1202,65

724,03
	3,66

0,18
	25,26
	15,2
	0,08
	81,719
	1,72

	120
	ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,048
	1092,7

576,32
	0,87
	52,45
	27,66
	0,04
	65,94
	3,17

	                                       Раздел 3. Аудитории №343
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке

(100 м2 облицовки)
	0,4744
	447,35

368,3
	79,05

1,19
	212,22
	174,72
	37,5

0,56
	40,12
	19,03

	122
	ФЕРр63-5-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Снятие обоев: простых и улучшенных

(100 м2 очищаемой поверхности)
	0,328
	81,12

81,12
	
	26,61
	26,61
	
	10,4
	3,41

	123
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)
	0,251
	29,41

29,41
	
	7,38
	7,38
	
	3,77
	0,95

	124
	ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина

(100 м2 покрытия)
	0,462
	92,9

88,84
	4,06

1,76
	42,92
	41,04
	1,88

0,81
	11,39
	5,26

	125
	ФЕРр57-2-5
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой

(100 м2 покрытия)
	0,462
	130,82

126,13
	4,69

2,03
	60,44
	58,27
	2,17

0,94
	16,17
	7,47

	                                       Стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	ФЕРр61-2-9
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,465
	2553,08

1391,91
	20,94

9,05
	1187,18
	647,24
	9,74

4,21
	157,1
	73,05

	127
	ФЕР15-06-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Оклейка сеткой стен по монолитной штукатурке и бетону

(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
	0,803
	465,07

342,65
	1,48

0,18
	373,45
	275,15
	1,19

0,14
	38,6745
	31,06

	128
	ФССЦ-101-5291
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2

(м2)
	90,74
	1,26
	
	114,33
	
	
	
	

	129
	ФЕР15-04-029-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (шпатлевка)

(100 м2 отделываемой поверхности)
	0,803
	307,5

301,09
	6,41

0,14
	246,92
	241,78
	5,14

0,11
	32,41
	26,03

	130
	ФССЦ-101-3587
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка универсальная

(т)
	0,0493
	4151,9
	
	204,69
	
	
	
	

	131
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка уголков  на клее

(100 п. м)
	0,063
	392,15

57,15
	
	24,71
	3,6
	
	6,7
	0,42

	132
	ФЕР15-04-005-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,803
	1331,5

262,12
	11,29

0,18
	1069,19
	210,48
	9,07

0,14
	29,2215
	23,46

	133
	ФЕР15-01-049-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном (отбойная доска)

(100 м2 облицовки стен)
	0,04
	10781,19

553,39
	155,21

3,71
	431,25
	22,14
	6,21

0,15
	58,19
	2,33

	134
	ФССЦ-101-1863
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм

(м2)
	-4,1
	97,1
	
	-398,11
	
	
	
	

	135
	ФССЦ-102-8018
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Фанера ламинированная толщиной 15 мм

(м3)
	0,0615
	10327,62
	
	635,15
	
	
	
	

	                                       Потолок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

(100 м2 поверхности облицовки)
	0,018
	6984,78

1107,59
	541,79

12,83
	125,73
	19,94
	9,75

0,23
	117,829
	2,12

	                                       Пол
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	ФЕР11-01-053-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2

(100 м2 пола)
	0,462
	12150,91

510,08
	909,86

84,25
	5613,72
	235,66
	420,36

38,92
	62,4335
	28,84

	138
	ФЕР13-03-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка поверхностей

(100 м2 шпатлюемой поверхности)
	0,0462
	1817,71

549,5
	94,97

30,48
	83,98
	25,39
	4,39

1,41
	53,82
	2,49

	139
	ФЕРр57-6-5
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Острожка и циклевка полов

(100 м2 пола)
	0,462
	1596,22

406,88
	53,92
	737,45
	187,98
	24,91
	47,7
	22,04

	140
	ФЕРм08-02-472-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2

(100 м)
	0,668
	373,77

144,76
	180,24

7,43
	249,68
	96,7
	120,4

4,96
	15,4
	10,29

	141
	ФССЦ-506-0483
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм

(т)
	0,000595
	83145,4
	
	49,47
	
	
	
	

	142
	ФЕР11-01-036-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2

(100 м2 покрытия)
	0,462
	7008,18

405,19
	68,16

5,91
	3237,78
	187,2
	31,49

2,73
	48,76
	22,53

	143
	ФССЦ-101-0609
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2

(кг)
	-23,1
	8,36
	
	-193,12
	
	
	
	

	144
	ФССЦ-113-0627
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клей  для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий

(кг)
	23,1
	39,96
	
	923,08
	
	
	
	

	145
	ФССЦ-101-0544
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм

(м2)
	-47,12
	59,96
	
	-2825,32
	
	
	
	

	146
	ФССЦ-101-4206
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

(м2)
	47,12
	94,48
	
	4451,9
	
	
	
	

	147
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

(100 м плинтуса)
	0,251
	1479,5

70,31
	14,05
	371,35
	17,65
	3,53
	7,659
	1,92

	                                       Разные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	ФЕРр65-15-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм

(100 м трубопровода)
	0,16
	3752,61

806,26
	65,7

2,7
	600,42
	129
	10,51

0,43
	91
	14,56

	149
	ФССЦ-103-0016
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм

(м)
	-17,12
	26,5
	
	-453,68
	
	
	
	

	150
	ФССЦ-103-0051
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм

(м)
	17,12
	31,2
	
	534,14
	
	
	
	

	151
	ФССЦ-302-0470
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм

(шт.)
	4
	32,04
	
	128,16
	
	
	
	

	152
	ФЕРр65-33-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена жалюзийных решеток

(100 жалюзийных решеток)
	0,02
	3255,86

394
	0,31

0,14
	65,12
	7,88
	0,01
	46,19
	0,92

	153
	ФЕРр65-22-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания

(100 приборов)
	0,02
	2982,3

2519,42
	
	59,65
	50,39
	
	291,6
	5,83

	154
	ФЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,021
	1202,65

724,03
	3,66

0,18
	25,26
	15,2
	0,08
	81,719
	1,72

	155
	ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,06
	1092,7

576,32
	0,87
	65,56
	34,58
	0,05
	65,94
	3,96

	                                       Раздел 4. Аудитория №126
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке

(100 м2 облицовки)
	0,583
	447,35

368,3
	79,05

1,19
	260,81
	214,72
	46,09

0,69
	40,12
	23,39

	157
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)
	0,229
	29,41

29,41
	
	6,73
	6,73
	
	3,77
	0,86

	158
	ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина

(100 м2 покрытия)
	1,332
	92,9

88,84
	4,06

1,76
	123,74
	118,33
	5,41

2,34
	11,39
	15,17

	159
	ФЕРр57-2-5
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой

(100 м2 покрытия)
	1,332
	130,82

126,13
	4,69

2,03
	174,25
	168,01
	6,24

2,70
	16,17
	21,54

	160
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж уголков  на клее

(100 п. м)
	0,639
	45,72

45,72
	
	29,22
	29,22
	
	5,36
	3,43

	161
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

(100 м2 облицовки)
	0,1904
	1259,62

1222,56
	37,06

0,86
	239,83
	232,78
	7,05

0,16
	133,176
	25,36

	                                       Потолок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	ФЕРр61-4-7
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,13
	3823,43

2603,72
	22,51

9,72
	497,05
	338,48
	2,93

1,26
	290,27
	37,74

	163
	ФЕРр62-17-3
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	1,32
	1808,5

313,2
	8,36

1,35
	2387,22
	413,42
	11,04

1,78
	36,25
	47,85

	                                       Стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	ФЕРр61-2-9
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,583
	2553,08

1391,91
	20,94

9,05
	1488,45
	811,48
	12,21

5,28
	157,1
	91,59

	165
	ФЕРр61-7-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,025
	5751,92

3436,05
	36,26

15,66
	143,8
	85,9
	0,91

0,39
	383,06
	9,58

	166
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка перфоуголков  на клее

(100 п. м)
	0,125
	392,15

57,15
	
	49,02
	7,14
	
	6,7
	0,84

	167
	ФЕР15-06-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности

(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
	1,572
	465,07

342,65
	1,48

0,18
	731,09
	538,65
	2,33

0,28
	38,6745
	60,8

	168
	ФССЦ-101-5291
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2

(м2)
	177,6
	1,26
	
	223,78
	
	
	
	

	169
	ФЕР15-04-029-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (шпатлевка)

(100 м2 отделываемой поверхности)
	1,572
	307,5

301,09
	6,41

0,14
	483,39
	473,31
	10,08

0,22
	32,41
	50,95

	170
	ФССЦ-101-3587
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка универсальная

(т)
	0,0965
	4151,9
	
	400,66
	
	
	
	

	171
	ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен

(100 м2 покрытия)
	1,572
	74,12

72,46
	1,48

0,18
	116,52
	113,91
	2,33

0,28
	7,5325
	11,84

	172
	ФССЦ-101-2416
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

(кг)
	20,4
	15,09
	
	307,84
	
	
	
	

	173
	ФЕР15-04-005-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	1,572
	1331,5

262,12
	11,29

0,18
	2093,12
	412,05
	17,75

0,28
	29,2215
	45,94

	174
	ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы)

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,025
	1715,27

442,53
	17,13

0,34
	42,88
	11,06
	0,43

0,01
	49,335
	1,23

	175
	ФЕР15-01-049-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном (отбойная доска)

(100 м2 облицовки стен)
	0,046
	10781,19

553,39
	155,21

3,71
	495,93
	25,46
	7,14

0,17
	58,19
	2,68

	176
	ФССЦ-101-1863
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм

(м2)
	-4,715
	97,1
	
	-457,83
	
	
	
	

	177
	ФССЦ-102-8018
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Фанера ламинированная толщиной 15 мм

(м3)
	0,070725
	10327,62
	
	730,42
	
	
	
	

	178
	ФЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0,1904
	4507,09

2180,08
	80,5

34,76
	858,15
	415,09
	15,33

6,62
	234,669
	44,68

	179
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка оконных  откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

(100 м2 облицовки)
	0,1904
	11722,52

1757,42
	57,91

1,35
	2231,97
	334,61
	11,03

0,26
	191,4405
	36,45

	180
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка уголков  на клее

(100 п. м)
	0,529
	392,15

57,15
	
	207,45
	30,23
	
	6,7
	3,54

	                                       Пол
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	181
	ФЕР11-01-053-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2

(100 м2 пола)
	1,362
	12150,91

510,08
	909,86

84,25
	16549,54
	694,73
	1239,23

114,75
	62,4335
	85,03

	182
	ФЕР13-03-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка поверхностей

(100 м2 шпатлюемой поверхности)
	0,1362
	1817,71

549,5
	94,97

30,48
	247,57
	74,84
	12,93

4,15
	53,82
	7,33

	183
	ФЕРр57-6-5
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Острожка и циклевка полов

(100 м2 пола)
	1,362
	1596,22

406,88
	53,92
	2174,05
	554,17
	73,44
	47,7
	64,97

	184
	ФЕР11-01-036-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2

(100 м2 покрытия)
	1,362
	7008,18

405,19
	68,16

5,91
	9545,14
	551,87
	92,83

8,05
	48,76
	66,41

	185
	ФССЦ-101-0609
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2

(кг)
	-68,1
	8,36
	
	-569,32
	
	
	
	

	186
	ФССЦ-113-0627
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клей  для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий

(кг)
	68,1
	39,96
	
	2721,28
	
	
	
	

	187
	ФССЦ-101-0544
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм

(м2)
	-138,9
	59,96
	
	-8328,44
	
	
	
	

	188
	ФССЦ-101-4206
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

(м2)
	138,9
	94,48
	
	13123,27
	
	
	
	

	189
	ФЕР11-01-027-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

(100 м2 покрытия)
	0,018
	9247,85

1203,91
	185,04

62,93
	166,46
	21,67
	3,33

1,13
	137,747
	2,48

	190
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

(100 м плинтуса)
	0,556
	1479,5

70,31
	14,05
	822,6
	39,09
	7,81
	7,659
	4,26

	191
	ФЕР09-03-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

(100 м плинтуса)
	0,11
	178

118,91
	22,49
	19,58
	13,08
	2,47
	12,8
	1,41

	192
	ФССЦ-101-3716
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 35х35 мм

(т)
	0,0231
	6678,66
	
	154,28
	
	
	
	

	                                       Разные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	193
	ФЕРр65-15-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм

(100 м трубопровода)
	0,64
	3752,61

806,26
	65,7

2,7
	2401,67
	516,01
	42,05

1,73
	91
	58,24

	194
	ФССЦ-103-0016
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм

(м)
	-68,48
	26,5
	
	-1814,72
	
	
	
	

	195
	ФССЦ-103-0051
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм

(м)
	68,48
	31,2
	
	2136,58
	
	
	
	

	196
	ФССЦ-302-0470
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм

(шт.)
	8
	32,04
	
	256,32
	
	
	
	

	197
	ФЕРр65-33-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена жалюзийных решеток

(100 жалюзийных решеток)
	0,05
	3255,86

394
	0,31

0,14
	162,79
	19,7
	0,02

0,01
	46,19
	2,31

	198
	ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,168
	1092,7

576,32
	0,87
	183,57
	96,82
	0,15
	65,94
	11,08

	199
	ФЕРр62-10-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,141
	1211,93

502,85
	8,36

1,35
	170,88
	70,9
	1,18

0,19
	58,2
	8,21

	200
	ФЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,083
	1202,65

724,03
	3,66

0,18
	99,82
	60,09
	0,3

0,01
	81,719
	6,78

	201
	ФССЦ-101-0456
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая

(т)
	-0,002
	15707
	
	-31,41
	
	
	
	

	202
	ФССЦ-101-0426
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые

(т)
	0,002
	22533
	
	45,07
	
	
	
	

	203
	ФЕРр65-22-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания

(100 приборов)
	0,08
	2982,3

2519,42
	
	238,58
	201,55
	
	291,6
	23,33

	204
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка уголков  на клее  (плинтус потолочный по всем аудиториям)

(100 п. м)
	0,236
	392,15

57,15
	
	92,55
	13,49
	
	6,7
	1,58

	                                       Электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	ФЕРр67-3-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж кабеля

(100 м)
	0,4
	75,5

75,19
	0,31

0,12
	30,2
	30,08
	0,12

0,05
	9,64
	3,86

	206
	ФЕРр67-2-11
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм

(100 м труб)
	0,25
	32,52

32,52
	
	8,13
	8,13
	
	3,98
	1

	207
	ФЕРр67-4-5
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

(100 шт.)
	0,15
	145,98

143,48
	2,5

0,93
	21,9
	21,52
	0,38

0,14
	17,89
	2,68

	208
	ФЕРр67-4-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж: выключателей, розеток

(100 шт.)
	0,19
	45,55

45,55
	
	8,65
	8,65
	
	5,84
	1,11

	                                       Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	209
	ФЕРм08-02-412-04
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

(100 м)
	0,4
	362,48

105,28
	19,36

1,08
	144,99
	42,11
	7,74

0,43
	11,2
	4,48

	210
	ФЕРм08-02-402-01
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

(100 м)
	0,58
	844,05

143,82
	486,33

25,52
	489,55
	83,42
	282,07

14,80
	15,3
	8,87

	211
	ФЕРм08-02-403-03
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах

(100 м)
	1,62
	1767,24

347,8
	7,26

0,41
	2862,93
	563,44
	11,76

0,66
	37
	59,94

	212
	ФЕРм08-01-102-01
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Шкаф управления и регулирования

(1 шкаф)
	1
	475,4

140,45
	193,56

10,8
	475,4
	140,45
	193,56

10,80
	14,6
	14,6

	213
	ФЕРм08-03-526-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

(1 шт.)
	10
	36,08

14,84
	1,13
	360,8
	148,4
	11,3
	1,56
	15,6

	214
	ФЕРм08-03-526-02
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

(1 шт.)
	1
	283,55

22,06
	3,77

0,14
	283,55
	22,06
	3,77

0,14
	2,32
	2,32

	215
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке

(100 шт.)
	0,31
	370,36

302,36
	5,78

0,41
	114,81
	93,73
	1,79

0,13
	30,48
	9,45

	216
	ФЕРм08-03-591-02
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке

(100 шт.)
	0,03
	365,33

319,42
	9,68

0,54
	10,96
	9,58
	0,29

0,02
	32,2
	0,97

	217
	ФЕРм08-03-594-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4

(100 шт.)
	0,3
	1536,81

1341,18
	66,55

4,05
	461,04
	402,35
	19,97

1,22
	135,2
	40,56

	                                       Материалы не учтенные ценником
	
	
	
	
	
	
	
	

	218
	ФССЦ-501-8442
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

(1000 м)
	0,0714
	3036,7
	
	216,82
	
	
	
	

	219
	ФССЦ-501-8443
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2

(1000 м)
	0,153
	4814,02
	
	736,55
	
	
	
	

	220
	ФССЦ-501-8212
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2

(1000 м)
	0,0408
	18248,37
	
	744,53
	
	
	
	

	221
	ФССЦ-509-6321
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24, с замком, размером 442х285х98 мм

(шт.)
	1
	160,02
	
	160,02
	
	
	
	

	222
	ФССЦ-509-2247
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-63 4Р 32А, характеристика С

(шт.)
	1
	56,31
	
	56,31
	
	
	
	

	223
	ФССЦ-509-2237
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-63 2Р 25А, характеристика С

(шт.)
	2
	19,75
	
	39,5
	
	
	
	

	224
	ФССЦ-509-2236
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-63 2Р 16А, характеристика С

(шт.)
	4
	20,9
	
	83,6
	
	
	
	

	225
	ФССЦ-509-2235
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С

(шт.)
	3
	20,9
	
	62,7
	
	
	
	

	226
	ФССЦ-509-2235
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-63 2Р 5А, характеристика С

(шт.)
	1
	20,9
	
	20,9
	
	
	
	

	227
	ФССЦ-503-0482
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом

(шт.)
	30
	19,83
	
	594,9
	
	
	
	

	228
	ФССЦ-503-0606
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки

(1000 шт.)
	0,034
	1979,63
	
	67,31
	
	
	
	

	229
	ФССЦ-509-1201
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки

(шт.)
	3
	6,22
	
	18,66
	
	
	
	

	230
	ФССЦ-503-0584
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Коробка распаечная

(шт.)
	6
	8,62
	
	51,72
	
	
	
	

	231
	ФССЦ-509-5378
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник потолочный

(шт.)
	30
	367,92
	
	11037,6
	
	
	
	

	                                       Раздел 5. Электромонтажные работы в АУд.343 и 356
	
	
	
	
	
	
	
	

	232
	ФЕРр67-3-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж кабеля

(100 м)
	1,4
	75,5

75,19
	0,31

0,12
	105,7
	105,27
	0,43

0,17
	9,64
	13,5

	233
	ФЕРр67-4-5
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

(100 шт.)
	0,18
	145,98

143,48
	2,5

0,93
	26,28
	25,83
	0,45

0,17
	17,89
	3,22

	234
	ФЕРр67-4-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж: выключателей, розеток

(100 шт.)
	0,38
	45,55

45,55
	
	17,31
	17,31
	
	5,84
	2,22

	                                       Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	235
	ФЕРм08-02-412-04
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

(100 м)
	0,5
	362,48

105,28
	19,36

1,08
	181,24
	52,64
	9,68

0,54
	11,2
	5,6

	236
	ФЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

(100 м)
	0,8
	219,89

139,54
	63,56
	175,91
	111,63
	50,85
	15,2
	12,16

	237
	ФССЦ-301-1380
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубки защитные гофрированные

(м)
	80,96
	9,5
	
	769,12
	
	
	
	

	238
	ФССЦ-103-2600
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм

(шт.)
	140
	0,29
	
	40,6
	
	
	
	

	239
	ФЕРм08-02-412-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

(100 м)
	0,8
	69,6

50,67
	4,44

0,27
	55,68
	40,54
	3,55

0,22
	5,39
	4,31

	240
	ФЕРм08-02-402-01
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

(100 м)
	0,28
	844,05

143,82
	486,33

25,52
	236,33
	40,27
	136,17

7,15
	15,3
	4,28

	241
	ФЕРм08-02-403-03
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах

(100 м)
	1,72
	1767,24

347,8
	7,26

0,41
	3039,65
	598,22
	12,49

0,71
	37
	63,64

	242
	ФЕРм08-01-102-01
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Шкаф управления и регулирования

(1 шкаф)
	2
	475,4

140,45
	193,56

10,8
	950,8
	280,9
	387,12

21,60
	14,6
	29,2

	243
	ФЕРм08-03-526-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

(1 шт.)
	18
	36,08

14,84
	1,13
	649,44
	267,12
	20,34
	1,56
	28,08

	244
	ФЕРм08-03-526-02
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

(1 шт.)
	2
	283,55

22,06
	3,77

0,14
	567,1
	44,12
	7,54

0,28
	2,32
	4,64

	245
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке

(100 шт.)
	0,62
	370,36

302,36
	5,78

0,41
	229,62
	187,46
	3,58

0,25
	30,48
	18,9

	246
	ФЕРм08-03-591-02
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке

(100 шт.)
	0,06
	365,33

319,42
	9,68

0,54
	21,92
	19,17
	0,58

0,03
	32,2
	1,93

	247
	ФЕРм08-03-594-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4

(100 шт.)
	0,18
	1536,81

1341,18
	66,55

4,05
	276,63
	241,41
	11,98

0,73
	135,2
	24,34

	248
	ФЕРм08-02-396-05
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м

(100 м)
	0,04
	1419,41

353,44
	329,7

17,28
	56,78
	14,14
	13,19

0,69
	37,6
	1,5

	                                       Материалы не учтенные ценником
	
	
	
	
	
	
	
	

	249
	ФССЦ-501-8442
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

(1000 м)
	0,1224
	3036,7
	
	371,69
	
	
	
	

	250
	ФССЦ-501-8443
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2

(1000 м)
	0,1632
	4814,02
	
	785,65
	
	
	
	

	251
	ФССЦ-501-8211
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2

(1000 м)
	0,051
	12982,57
	
	662,11
	
	
	
	

	252
	ФССЦ-509-6321
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24, с замком, размером 442х285х98 мм

(шт.)
	2
	160,02
	
	320,04
	
	
	
	

	253
	ФССЦ-509-2247
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-63 4Р 32А, характеристика С

(шт.)
	2
	56,31
	
	112,62
	
	
	
	

	254
	ФССЦ-509-2237
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-63 2Р 25А, характеристика С

(шт.)
	4
	19,75
	
	79
	
	
	
	

	255
	ФССЦ-509-2236
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-63 2Р 16А, характеристика С

(шт.)
	8
	20,9
	
	167,2
	
	
	
	

	256
	ФССЦ-509-2235
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С

(шт.)
	4
	20,9
	
	83,6
	
	
	
	

	257
	ФССЦ-509-2235
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-63 2Р 5А, характеристика С

(шт.)
	2
	20,9
	
	41,8
	
	
	
	

	258
	ФССЦ-503-0482
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом

(шт.)
	62
	19,83
	
	1229,46
	
	
	
	

	259
	ФССЦ-503-0606
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки

(1000 шт.)
	0,088
	1979,63
	
	174,21
	
	
	
	

	260
	ФССЦ-509-1201
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки

(шт.)
	6
	6,22
	
	37,32
	
	
	
	

	261
	ФССЦ-503-0584
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Коробка распаечная

(шт.)
	29
	8,62
	
	249,98
	
	
	
	

	262
	ФССЦ-509-5378
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник потолочный

(шт.)
	18
	367,92
	
	6622,56
	
	
	
	

	263
	ФССЦ-509-3416
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 100-100x50 мм, длина 2,5 м

(шт.)
	2
	27,46
	
	54,92
	
	
	
	

	264
	ФССЦ-509-3436
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Крышка лотка PNK 100, длина 2,5 м

(шт.)
	2
	18,72
	
	37,44
	
	
	
	

	                                       Раздел 6. Ауд. №345
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	265
	ФЕРр67-3-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж кабеля

(100 м)
	0,3
	75,5

75,19
	0,31

0,12
	22,65
	22,56
	0,09

0,04
	9,64
	2,89

	266
	ФЕРр67-4-5
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

(100 шт.)
	0,09
	145,98

143,48
	2,5

0,93
	13,14
	12,91
	0,23

0,08
	17,89
	1,61

	267
	ФЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

(100 м)
	0,4
	219,89

139,54
	63,56
	87,96
	55,82
	25,42
	15,2
	6,08

	268
	ФССЦ-301-1380
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубки защитные гофрированные

(м)
	40,48
	9,5
	
	384,56
	
	
	
	

	269
	ФССЦ-103-2600
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм

(шт.)
	70
	0,29
	
	20,3
	
	
	
	

	270
	ФЕРм08-02-412-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

(100 м)
	0,4
	69,6

50,67
	4,44

0,27
	27,84
	20,27
	1,78

0,11
	5,39
	2,16

	271
	ФССЦ-501-8442
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

(1000 м)
	0,0408
	3036,7
	
	123,9
	
	
	
	

	272
	ФЕРм08-03-594-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4

(100 шт.)
	0,09
	1536,81

1341,18
	66,55

4,05
	138,31
	120,71
	5,99

0,36
	135,2
	12,17

	273
	ФССЦ-509-5378
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник потолочный

(шт.)
	9
	367,92
	
	3311,28
	
	
	
	

	                                       Раздел 7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	274
	ФЕРм08-02-396-05
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м

(100 м)
	0,04
	1419,41

353,44
	329,7

17,28
	56,78
	14,14
	13,19

0,69
	37,6
	1,5

	275
	ФССЦ-509-3416
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 100-100x50 мм, длина 2,5 м

(шт.)
	2
	27,46
	
	54,92
	
	
	
	

	276
	ФССЦ-509-3436
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Крышка лотка PNK 100, длина 2,5 м

(шт.)
	2
	18,72
	
	37,44
	
	
	
	

	277
	ФССЦ-503-0584
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Коробка распаечная

(шт.)
	5
	8,62
	
	43,1
	
	
	
	

	278
	ФЕРм08-02-412-04
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

(100 м)
	1,5
	362,48

105,28
	19,36

1,08
	543,72
	157,92
	29,04

1,62
	11,2
	16,8

	279
	ФССЦ-501-8211
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2

(1000 м)
	0,0612
	12982,57
	
	794,53
	
	
	
	

	280
	ФССЦ-501-8213
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2

(1000 м)
	0,051
	28791,27
	
	1468,35
	
	
	
	

	281
	ФССЦ-501-8214
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2

(1000 м)
	0,0408
	43699,36
	
	1782,93
	
	
	
	

	282
	ФЕРм08-02-403-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах

(100 м)
	10,65
	200,62

155,1
	4,44

0,27
	2136,6
	1651,82
	47,29

2,88
	16,5
	175,73

	283
	ФССЦ-501-1930
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е

(1000 м)
	1,065
	1946,38
	
	2072,89
	
	
	
	

	288
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке

(100 шт.)
	0,69
	370,36

302,36
	5,78

0,41
	255,55
	208,63
	3,99

0,28
	30,48
	21,03

	289
	сметная стоимость
	Розетки                       

(шт.)
	69
	352,54
	
	24325,26
	
	
	
	

	290
	ФЕРм11-04-028-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.

(1 разъем)
	168
	2,11

2,07
	
	354,48
	347,76
	
	0,22
	36,96

	291
	сметная стоимость
	Разъем Plug RJ45 5E 8P8C, VCOM                 

(шт.)
	100
	3,33
	
	333
	
	
	
	

	292
	сметная стоимость
	Шнур Патч-корд UTP 1,5м                      

(шт.)
	68
	54,38
	
	3697,84
	
	
	
	

	                                       Раздел 8. Уборка мусора
	
	
	
	
	
	
	
	

	293
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки

(1 т)
	9,1539
	23,81

7,41
	
	217,95
	67,83
	
	1,03
	9,43

	294
	ФССЦпг01-01-01-041
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную

(1 т груза)
	16,8902
	42,98

42,98
	
	725,94
	725,94
	
	
	

	295
	ФССЦпг03-21-01-015
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	16,8902
	13,38
	13,38
	225,99
	
	225,99
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (на 1 квартал 2015г. ОЗП=15,19; ЭМ=7,68; ЗПМ=15,19; МАТ=4,3)
	1344519,44
	464742,16
	61872,61

8631,56
	3333,42

	Накладные расходы
	
	
	
	
	371490,4
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	218055,77
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	
	
	
	
	1222372,23
	
	
	
	2289,02

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	711693,38
	
	
	
	1044,4

	  Итого
	
	
	
	
	1934065,61
	
	
	
	3333,42

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	817904,67
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	61872,61
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	473373,72
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	371490,4
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	218055,77
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	38681,31
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	1972746,92
	
	
	
	

	  коэффициент понижения по аукциону 1 972 746,92 * 0,712024195
	
	
	
	1404643,54
	
	
	
	

	  компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
	
	
	
	174141,58
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	1578785,12
	
	
	
	3333,42
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