ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                            «____» _________  2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 1 от 03.03.2014г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Алтайхимзащита» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Демчука Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-29/0351100001715000056,  на основании протокола подведения итогов от 20.07.2015г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов  подрядные  работы по  капитальному ремонту, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

     1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по  капитальному ремонту системы отопления  Учебного корпуса Филиала СГУПС в г. Новоалтайске, расположенного по адресу: 658080  Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская,13 .
     1.3.Все подрядные работы по капитальному ремонту системы отопления Учебного корпуса (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с проектом и техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 

     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 

      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.6. При исполнении договора представителем «Заказчика» является филиал СГУПС в г.Новоалтайске, в лице уполномоченного должностного лица филиала.    
     1.7. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
     1.8. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет   813 911,21 рублей (восемьсот тринадцать тысяч девятьсот одиннадцать руб. 21 коп.), с учетом НДС . 
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Порядок оплаты
     3.1.  Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период. 
      3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет бюджетных средств филиала «Заказчика», в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 40 (сорока) календарных дней, но не позднее 31.08.2015г.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1. .«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими  средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, проектом и техническим заданием. 
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» помимо отчетной документации ( акты КС-2, КС-3) обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации ( график производства работ, журнал производства работ, паспорта и  сертификаты на материалы и оборудование,  акты на скрытые работы).
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.
6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ за отчетный период и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.  

8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

      8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены.
8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

  8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы

   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  102 415, 74 рублей, обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 

   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 

   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 

   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».
13. Порядок расторжения договора

    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680

Филиал СГУПС в г.Новоалтайске

658080 Алтайский край г.Новоалтайск ул.Красногвардейская, д.13

 тел.(38532)2-58-59 КПП 220802002

р/сч  40501810401732000002

в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г.Барнаул л/с 20176Х27450     л/с 21176Х27450

 БИК 040173001
Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью
«Алтайхимзащита»

656037 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая 26

Тел. (3852) 775-360 email: Alexandrid00@mail.ru
ИНН 222411750   КПП  222401001

ОГРН 1072224016886   ОКТМО 01701000
Дата постановки на учет в налоговом органе 18.07.2007г.

Отделение № 8644 Сбербанка России

БИК 040173604

Р/сч.     40702810702140134895

Кор/сч. 30101810200000000604

Директор

_____________________А.И.Демчук

Электронная подпись


Приложение№1  к договору

Техническое задание на выполнение работ

Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт  системы отопления здания учебного корпуса филиала СГУПС в г. Новоалтайск. по адресу : ул. Красногвардейская, 13, г.Новоалтайск
1. Количество выполняемых работ: 726мп.

2. Сроки (периоды) выполнения работ: 40 календарных дней не позднее 31 августа 2015года.

4. Общие требования к выполнению работ: Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, МДС 31-11.2007, СНиП 2.03.13-88, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, в соответствие с нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Подрядчик своими силами обязан проводить ежедневно уборку территории  и вывоз мусора, следить за чистотой  территорий, прилегающих к объекту на котором производятся ремонтные работы. Курение на территории филиала СГУПС строго запрещено. Подрядчик обязан при производстве внутренних работ не допустить повреждения мебели, оборудования, полового покрытия и т.д. В случае повреждения Подрядчик обязан произвести ремонт внутренних помещений, мебели, оборудования  своими силами и средствами.

5.Особые требования к выполнению работ:
 - работы будут выполнены, согласно проекту  и  специализированным инструментом.

- аккуратно демонтировать, не повредив стен, мебели, оборудования, не разбив окна, систему отопления(трубы, радиаторы)- материал вернуть заказчику;

- демонтаж производить поэтапно, обеспечив защиту мебели, стен, оборудования;

- демонтировать трубы отопления, расширительные баки, спустить с крыши – вернуть Заказчику;

- монтаж труб отопления производить аккуратно, не повредив мебель, оборудование, стены, полы;

- при нарезке резьбы снять с наружной стороны фаску; 

-резьбу на весу не нарезать;
- для герметизации труб использовать сантехнический лен, пропитанный краской или олифой;

-нарезку труб проводить  не оставляя зазубрин на трубе.
-устанавливая краны, тщательно совмещать оси наружной и внутренней резьбы, при закручивании не допускать растрескивания корпуса крана;

- покрасить резьбы после сборки и прессовки,  т.к. защитный цинковый слой на них нарушен.
- перед монтажом радиаторов отремонтировать ниши – штукатурка, покраска

- заделать все отверстия от труб в стенах и полах

- По окончании монтажа систему отопления  испытать на прочность и плотность в соответствии с требованиями СНиП III-Г.9—62 и НиТУХП—62в присутствии инженера ПТЭ МУП НТС.
- 

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней после подписания договора.

7.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами- соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы будут соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. 

8.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

   - безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в           инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих будет обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, будет обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ будут использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами договора.


9. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком):  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенный в твердую договорную цену, подтвердить локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.

Дефектная ведомость работ по ремонту системы отопления учебного корпуса

филиала СГУПС в г.Новоалтайске

	№п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание 

	
	                        Демонтажные работы
	

	1
	Демонтаж труб отопления диаметром до 63мм
	м.п.
	669,57
	

	2
	Демонтаж труб отопления диаметром до 100мм
	м.п.
	56
	

	3
	Демонтаж радиаторов
	шт.
	95
	

	
	
Система отопления
	

	4
	Прокладка труб отопления диаметром 15мм
	м.п.
	49
	

	5
	Врезка кранов диаметром 15мм
	шт.
	41
	

	6
	Прокладка труб отопления диаметром 20мм
	м.п.
	147
	

	7
	Прокладка труб отопления диаметром 25мм
	м.п.
	220,92
	

	7
	Прокладка труб отопления диаметром 32мм
	м.п.
	36,65
	

	8
	Прокладка труб отопления диаметром 40мм
	м.п.
	99,3
	

	9
	Прокладка труб отопления диаметром 50мм
	м.п.
	116,7
	

	10
	Прокладка труб отопления диаметром 80мм
	м.п.
	56
	

	11
	Врезка кранов диаметром 20мм
	шт.
	206
	

	12
	Врезка кранов диаметром 25мм
	шт.
	38
	

	13
	Врезка кранов диаметром 32мм
	шт.
	1
	

	14
	Врезка кранов диаметром 40мм
	шт.
	1
	

	15
	Врезка кранов диаметром 50мм
	шт.
	4
	

	16
	Установка радиаторов 7 секций
	шт.
	99
	

	17
	Установка радиаторов 10 секций
	шт.
	4
	

	18
	Установка радиаторов 13 секций
	шт.
	2
	

	19 
	Установка кранов воздушных
	1 комп.
	105
	

	20
	Масляная окраска труб
	м2
	38
	

	21
	Изоляция трубопроводов
	м3
	8
	

	22
	Врезки в действующие системы отопления
	шт
	2
	

	23
	Гидравлические испытания новой системы отопления диаметром до50мм
	мп
	669.57
	

	24
	Гидравлические испытания новой системы отопления диаметром до100мм
	мп
	56
	

	
	
Тепловой узел 
	

	
	Прокладка труб отопления диаметром 20мм
	м.п.
	4
	

	
	Прокладка труб отопления диаметром 50мм
	м.п.
	2
	

	
	Прокладка труб отопления диаметром 80мм
	м.п.
	6
	

	
	Врезка кранов диаметром 20мм
	шт
	4
	

	
	Установка вентилей диаметром 80
	шт
	4
	

	
	Установка элеватора №1,2
	шт
	1
	

	
	Установка грязевиков диаметром 80мм
	шт
	2
	

	
	Устройство изоляции трубопроводов
	мп
	6,7
	

	
	Установка манометров
	шт
	4
	

	
	Установка термометров
	шт
	4
	

	
	Грунтовка, окраска металлических поверхностей трубопроводов
	М2
	256,62
	

	
	Гидравлические испытания новой системы отопления диаметром до50мм
	мп
	6
	

	
	Гидравлические испытания новой системы отопления диаметром до100мм
	мп
	6
	

	
	
Прочие работы
	

	
	Заделка отверстий в местах прохода труб
	шт
	57
	

	
	Ремонт штукатурки ниш радиаторных
	м2
	16
	

	
	Окраска ниш радиаторных
	м2
	120
	

	
	Вывоз мусора
	т
	10,66
	


Наименование и характеристики материалов

	                                                                                                                                         Таблица № 1

	№ п.п.
	Наименование материалов
	Характеристики  и показатели эквивалентности материалов

	1.
	трубы диаметр15,20,25,32,40,50,80 (Россия)
	стальные водогазопроводные, оцинкованные  в соответствии ГОСТ 3262-75 На поверхности труб нет трещин, плен, вздутий и закатов, на торцах труб нет расслоений

	2.
	Краны шаровые  LD Ду25мм (Россия)
	стальной, резьбовой,  рабочее давление Ру 4,0МПа, 

	3.
	Краны шаровые, LD Ду50мм (Россия)
	стальной, резьбовой,   рабочее давление Ру 4,0МПа

	4.
	Краны шаровые, HERZ Ду32мм (Россия)
	стальной, резьбовой,  рабочее давление Ру 2,5МПа

	5.
	Краны шаровые, HERZ  Ду40мм (Россия)
	стальной, резьбовой,  рабочее давление Ру 2,5МПа

	6.
	Краны шаровые ITARVIENNA Ду20мм (Россия)
	стальной, резьбовой, рабочее давление Ру 2,0МПа, 

	7.
	Краны шаровые Ду15мм (Россия)
	стальной, резьбовой,   рабочее давление Ру 1,6МПа, 

	8.
	Кран Маевского Ду 20мм (Россия)
	Рабочая среда вода питьевая и техническая, пар, сжатый воздух.

Давление номинальное: Ру-1,6МПа.

Температура рабочей среды: от -30 до + 150 градусов С.

Материал корпуса сталь 20 .

Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005:   «А»

Тип присоединения резьбовое.

Тип привода под гаечный ключ.



	9
	Радиатор  (Россия)
	Чугунный МС=140 соответствие ГОСТ8690-94. Радиаторы прочные и герметичные, выдерживают пробное давление воды или воздуха 1,6 МПа.
Отклонения от номинального значения теплового потока 1 %.

 Площадь невертикальных поверхностей нагрева радиаторов 10 % от общей площади нагрева 

 Литейные дефекты на наружной поверхности секций, блоков и пробок, в т.ч. по линии разъема отливок, следы спая и другие исправленные дефекты литья соответствуют допускам, установленным в конструкторской и технологической документации на радиаторы конкретных типов.

 Параметр шероховатости поверхности радиаторов, Rz, 630 мкм по ГОСТ 2789.
 Предельные отклонения размеров отливок соответствуют ГОСТ 26645 для отливок класса точности 11 т

 Предельное отклонение смещения соединяемых плоскостей секций (одна относительно другой) в верхней части радиатора 2 мм.

	10
	Теплоизоляция (Россия)
	Скорлупы теплоизоляционные с покрытием из стеклопластика, k  теплопроводности 0,02, толщина 35мм, срок эксплуатации 25 лет,  устойчива к агрессивным средам, реальные теплопотери в 1,7 раз ниже нормативных.

	11
	Воздухосборник  (Россия)
	Диаметр корпуса 159мм, длина корпуса 450мм, длина общая 500 мм, пропускная способность 3,3т/ч, масса 5,9 кг

	12
	Вентиль запорный фланцевый

Ду 80мм (Россия)
	Рабочая среда - агрессивная, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки при температуре до +300С
Герметичности затвора –класс «А» по ГОСТ 9544-93
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) –1,6 (16)
Присоединение к трубопроводу  стяжное между фланцами трубопровода
Материал корпуса  нержавеющая сталь
Привод  ручной (маховик)



	13
	Элеватор водоструйный №2 (Россия)
	Расход сетевой воды  2,0 т/ч, диаметр горловины 20мм, масса 8,1 кг, длина 425 мм

	14
	Грязевик Ду 80мм (Россия)
	Рабочее давление Ру 1,6МПа,Дн 325мм, корпус изготовлен из стали марок: Ст20, Ст3, 09Г2С 

	15
	Рулонная теплоизоляция (Россия)
	 Толщина 13мм, теплопроводность– 0,034 Вт,  коррозийно- безопасный- РН нейтральный, трудно сгораемый,  самозатухаюший, не распространяющий пламя, группа горючести Г1, не содержит галогенов, асбеста

	16
	Манометр (Россия)
	технический, диаметр корпуса 100, масса 0,28кг, класс точности 1,5,металлический корпус, органическое стекло, дата выпуска май 2015года



	17
	Термометр (Россия)
	технический с рабочей температурой +150 град С, вероятность безотказной работы 0,94 за 2000час, длина верхней части 260мм, цена деления 1 градС.

	18
	Комплектующие- резьба, муфта, сгон (Россия)
	стальные оцинкованные присоединение резьбовое, давление  1,6 МПа  температура рабочей среды 175 град С

	19
	Грунтовка для труб (Россия)
	условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм

 при температуре (20,0 ± 0,5)С 13

13-24

Массовая доля нелетучих веществ, % - 20

20-25

Степень перетира, мкм, 45

45

Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2)оС, ч, 1

1

Эластичность пленки при изгибе, мм, 1

1

Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, 50

50

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), отн. ед.,

 0,3

0,3

Кислотное число грунтовки, мг КОН/г, 0,1

0,1

1



	20
	Грунтовка для радиаторов (Россия)
	условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20,0±0,5 °С, 45

Массовая доля нелетучих веществ, 54%

Время высыхания до степени 3 24 ч
Степень перетира, мкм, 40

Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, 50

Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед., 0,35

Эластичность пленки при изгибе, мм, 1

Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при температуре 20±2 °С, ч, 48

Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия при температуре 20±2 °С, ч, 24

	21
	краска Эмаль ПФ115 мастер (Россия)
	соответствие ГОСТ 51691-2008: показатели блеска в процентах 50, время высыхания в часах 24, эластичность пленки на изгиб в миллиметрах 1, процентная доля нелетучих веществ в составе 49, время стойкого выдерживания воздействия в часах различных веществ (воды –2,  моющих средств – 15).

	22
	Лен сантехнический (Россия)
	трепаный, содержание недоработки 1%, содержание костры и сорных примесей 3%, без гнилостного запаха, влажность 12%


Проректор СГУПС                                                                                  Директор ООО «Алтайхимзащита»

_________________А.А.Новоселов                                                      ____________________А.И.Демчук
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРр65-1-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм

(100 м трубопровода)
	6,6957
	7868,1

7525,73
	93,31

34,94
	52682,44
	50390,03
	624,78

233,95
	59,62
	399,2

	2
	ФЕРр65-1-3
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм

(100 м трубопровода)
	0,56
	10048,92

9641,4
	122,34

53,32
	5627,4
	5399,18
	68,51

29,86
	76,38
	42,77

	3
	ФЕРр65-19-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

(100 шт.)
	0,95
	13687,74

13149,99
	537,75

459,35
	13003,35
	12492,49
	510,86

436,38
	110
	104,5

	                                       Раздел 2. Система отопления
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ФЕР16-02-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм

(100 м трубопровода)
	0,49
	19039,9

6229,44
	525,79

38,54
	9329,55
	3052,43
	257,64

18,88
	42,6305
	20,89

	5
	ФССЦ-302-1831
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм

(шт.)
	41
	67,55
	
	2769,55
	
	
	
	

	6
	ФЕР16-02-002-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм

(100 м трубопровода)
	1,47
	20976,92

6229,44
	525,79

38,54
	30836,07
	9157,28
	772,91

56,65
	42,6305
	62,67

	7
	текущая стоимость
	кран шаровый  резъбовой ду 20мм, 2,0 Мпа ITAP VIENNA

(шт)
	206
	237,29
	
	48881,74
	
	
	
	

	8
	ФЕР16-02-002-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм

(100 м трубопровода)
	2,2092
	22252,35

6229,44
	525,79

38,54
	49159,89
	13762,08
	1161,58

85,14
	42,6305
	94,18

	9
	текущая стоимость
	кран шаровый  резъбовой ду 25мм, 4,0 Мпа LD

(шт)
	38
	822,03
	
	31237,14
	
	
	
	

	10
	ФЕР16-02-002-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм

(100 м трубопровода)
	0,3665
	25327,19

6229,44
	525,79

38,54
	9282,42
	2283,09
	192,7

14,12
	42,6305
	15,62

	11
	текущая стоимость
	кран шаровый  резъбовой ду 32мм, 2,5 Мпа , HERZ

(шт)
	1
	841,02
	
	841,02
	
	
	
	

	12
	ФЕР16-02-002-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм

(100 м трубопровода)
	0,993
	28262,11

6229,44
	525,79

38,54
	28064,28
	6185,83
	522,11

38,27
	42,6305
	42,33

	13
	текущая стоимость
	кран шаровый  резъбовой ду 40мм, 2,5 Мпа , HERZ

(шт)
	1
	1543,03
	
	1543,03
	
	
	
	

	14
	ФЕР16-02-002-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм

(100 м трубопровода)
	1,167
	35112,01

8004,07
	942,14

53,92
	40975,72
	9340,75
	1099,48

62,92
	54,7745
	63,92

	15
	текущая стоимость
	кран шаровый  резъбовой ду 50мм, 4,0 Мпа LD

(шт)
	4
	1271,19
	
	5084,76
	
	
	
	

	16
	ФССЦ-302-1834
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Транспортные и заготовительно-складские Кран шаровой муфтовый

(шт.)
	250
	7,53
	
	1882,5
	
	
	
	

	17
	ФЕР16-02-002-08
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм

(100 м трубопровода)
	0,56
	46803,14

9790,05
	1257,6

71,77
	26209,76
	5482,43
	704,26

40,19
	70,2075
	39,32

	18
	ФССЦ-301-1224
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

(кг)
	54,45
	51,51
	
	2804,72
	
	
	
	

	19
	ФЕР18-03-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка радиаторов: чугунных

(100 кВт радиаторов и конвекторов)
	1,2144
	157987,06

11861,64
	3723,74

697,22
	191859,49
	14404,78
	4522,11

846,70
	87,055
	105,72

	20
	ФЕР18-06-003-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка воздухосборников наружным диаметром : 159 мм

(1 шт.)
	2
	1067,82

201,06
	70,27

2,66
	2135,64
	402,12
	140,54

5,32
	1,3915
	2,78

	21
	ФЕР18-07-001-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка кранов воздушных

(1 компл.)
	105
	132,99

21,49
	
	13963,95
	2256,45
	
	0,138
	14,49

	22
	ФЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75

(1 м3 изоляции)
	6,87
	9442,62

3213,85
	548,64
	64870,8
	22079,15
	3769,16
	21,6775
	148,92

	23
	ФЕР26-01-022-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)

(1 м3 изоляции)
	1,095429
	15308,95

4186,68
	346,94
	16769,87
	4586,21
	380,05
	31,901
	34,95

	24
	ФЕР16-07-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

(100 м трубопровода)
	6,6957
	1464,46

1018,76
	427,3
	9805,58
	6821,31
	2861,07
	5,7615
	38,58

	25
	ФЕР16-07-005-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

(100 м трубопровода)
	0,56
	1493,83

1018,76
	427,3
	836,54
	570,51
	239,29
	5,7615
	3,23

	                                       Раздел 3. Тепловой узел
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ФЕР16-02-002-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм

(100 м трубопровода)
	0,04
	20976,92

6229,44
	525,79

38,54
	839,08
	249,18
	21,03

1,54
	42,6305
	1,71

	27
	ФССЦ-302-1832
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм

(шт.)
	4
	106,12
	
	424,48
	
	
	
	

	28
	ФЕР16-02-002-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм

(100 м трубопровода)
	0,02
	35112,01

8004,07
	942,14

53,92
	702,24
	160,08
	18,84

1,08
	54,7745
	1,1

	29
	ФЕР16-02-002-08
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм

(100 м трубопровода)
	0,06
	46803,14

9790,05
	1257,6

71,77
	2808,19
	587,4
	75,46

4,31
	70,2075
	4,21

	30
	ФССЦ-302-0145
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм

(шт.)
	4
	6231,26
	
	24925,04
	
	
	
	

	31
	ФССЦ-301-1224
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

(кг)
	0,9
	51,51
	
	46,36
	
	
	
	

	32
	ФЕР16-07-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

(100 м трубопровода)
	0,06
	1464,46

1018,76
	427,3
	87,87
	61,13
	25,64
	5,7615
	0,35

	33
	ФЕР16-07-005-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

(100 м трубопровода)
	0,06
	1493,83

1018,76
	427,3
	89,63
	61,13
	25,64
	5,7615
	0,35

	34
	ФЕР18-06-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка элеваторов номером: 1, 2

(10 шт.)
	0,1
	37142,44

3679,22
	725,09

10,25
	3714,24
	367,92
	72,51

1,03
	24,817
	2,48

	35
	ФЕР18-06-002-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм

(1 шт.)
	2
	5220,09

632,88
	147,07

5,13
	10440,18
	1265,76
	294,14

10,26
	4,485
	8,97

	36
	ФЕР26-01-054-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,067
	7495,24

4826,72
	485,66
	502,18
	323,39
	32,54
	36,777
	2,46

	37
	ФССЦ-104-1075
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Рулоны из вспененного каучука К-FLEX ENERGO, толщиной 13 мм

(м2)
	7,7
	442,38
	
	3406,33
	
	
	
	

	38
	ФЕР18-07-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка манометров: с трехходовым краном

(1 компл.)
	4
	1003,6

38,08
	
	4014,4
	152,32
	
	0,253
	1,01

	39
	ФЕР18-07-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка термометров в оправе прямых и угловых

(1 компл.)
	4
	1495,46

50,83
	
	5981,84
	203,32
	
	0,3565
	1,43

	40
	ФЕР13-03-002-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз: грунтовкой АК

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,6522
	8802,98

1498,1
	197,76

3,8
	5741,3
	977,06
	128,98

2,48
	9,016
	5,88

	41
	ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	1,874
	3900,14

1975,69
	181,06

3,8
	7308,86
	3702,44
	339,31

7,12
	12,213
	22,89

	42
	ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2,5262
	3752,14

1213,71
	119,42

3,8
	9478,66
	3066,07
	301,68

9,60
	8,809
	22,25

	                                       Раздел 4. Прочие работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ФЕРр69-4-3
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных

(100 отверстий)
	0,57
	9796,17

7858,39
	19,2

16,41
	5583,82
	4479,28
	10,94

9,35
	60,65
	34,57

	44
	ФЕРр61-2-7
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,16
	35795,91

30732,1
	160,82

118,03
	5727,35
	4917,14
	25,73

18,88
	228,35
	36,54

	45
	ФЕРр62-7-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10%

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	1,2
	6668,23

4271,22
	80,26

25,63
	8001,88
	5125,46
	96,31

30,76
	32,545
	39,05

	46
	ФССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т

(1 т груза)
	10,6586
	80,26
	80,26
	855,46
	
	855,46
	
	

	47
	ФССЦпг03-21-02-015
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза

(1 т груза)
	10,6586
	120,96
	120,96
	1289,26
	
	1289,26
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	762425,86
	194365,2
	21440,52

1964,79
	1419,32

	Накладные расходы
	
	
	
	
	155826,92
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	93794,48
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	
	
	142364,54
	
	
	
	546,47

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	681718,02
	
	
	
	525,34

	  Теплоизоляционные работы
	
	
	
	
	119285,12
	
	
	
	186,33

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	
	
	
	31613,6
	
	
	
	51,02

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	
	
	
	10341,77
	
	
	
	34,57

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	11008,89
	
	
	
	36,54

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	13570,6
	
	
	
	39,05

	  Погрузо-разгрузочные работы
	
	
	
	
	855,46
	
	
	
	

	  Перевозка грузов автотранспортом
	
	
	
	1289,26
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	1012047,26
	
	
	
	1419,32

	  коэффициент понижения по аукциону 1 012 047,26 * 0,668180897
	
	
	
	676230,65
	
	
	
	

	    Справочно, в текущих ценах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	546620,14
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	21440,52
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	196329,99
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	155826,92
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	93794,48
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	13524,61
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	689755,26
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	124155,95
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	813911,21
	
	
	
	1419,32
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