Документация
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.  №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 2 пункта 5.1. Положения о закупке Заказчика

	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика
	Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС
Э/п: mva@stu.ru
Телефон: (383) 328-0369

	Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.
Количество или объем товара, работы, услуги
	Оказание услуг по разработке разделов инструкции по диагностике и мониторингу технического состояния искусственных сооружений.
Основанием для выполнения работ является Договор №1956318 от «22» июня 2016 г. между ФГБОУ ВО СГУПС и ОАО «РЖД». (согласно проекта договора).

	Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг
	Сентябрь 2016г. (согласно проекта договора)

	Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования)
	[bookmark: _GoBack]Цена: 505 040,00 рублей (Цена включает в себя стоимость услуг, а также расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин – согласно калькуляции в проекте договора)

	Форма, сроки и порядок оплаты
	Безналичный расчет, по актам сдачи-приемки выполненных Работ, поэтапно согласно Календарному плану  на основании счета и счета-фактуры Исполнителя не позднее 30 (тридцати)   календарных   дней  с   даты   подписания    Заказчиком акта сдачи-приемки и получения им денежных средств от Генерального Заказчика – ОАО «РЖД».

	Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней
	Не предоставляется

	Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке
	Заявки не подаются

	Требования к участнику закупки
	- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом  № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов
	Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся

	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Оценка и сопоставление заявок не производится



Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Новосибирск                                                                                                                               «    »                     2016 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта" (НИИ мостов), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Монастырева Е.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице проректора СГУПС по научной работе Бокарева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №2 от 01.03.2016 г., с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в результате осуществления Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и п.п.2 п.5.1 Положения о закупке Заказчика заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению услуг по разработке  разделов инструкции по диагностике и мониторингу технического состояния искусственных сооружений и передаче Заказчику их результатов (далее – Работы). 
1.2. Содержание Работ, их результаты и требования к ним изложены в Техническом задании (Приложение №1).
1.3. Сроки выполнения Работ, их этапов определяются в Календарном плане (Приложение №2).
1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена настоящего Договора составляет – 505 040,00 руб. в том числе НДС (18%) - 77 040 рублей. Калькуляция является Приложением №3 к настоящему Договору.
2.2. Оплата за выполненные Работы производится по актам сдачи-приемки выполненных Работ (далее – акт сдачи-приемки) поэтапно согласно Календарному плану на основании счета и счета-фактуры Исполнителя не позднее 30 (тридцати)   календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки и получения им денежных средств от Генерального Заказчика – ОАО «РЖД».
2.3. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора, а также сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору Работы в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
2.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
Стороны также согласовали, что у Исполнителя не возникает права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Порядок сдачи и приемки Работ
3.1. По завершении выполнения этапа Работ Исполнитель представляет Заказчику результаты выполненных Работ, оформленные в соответствии с Техническим заданием, подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки в двух экземплярах.
3.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ он вправе по своему усмотрению потребовать:
	устранения  недостатков за счет Исполнителя с указанием сроков их устранения, 
	возмещения своих расходов на устранение недостатков,
соразмерного уменьшения цены настоящего Договора, указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав, в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки.
	Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным государственными стандартами, документами ОАО «РЖД», другими соответствующими нормативными документами, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.
4.1.2.  В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.
4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет в соответствии с абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Договора.
4.1.4. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.
4.1.5. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки. 	
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передавать Исполнителю необходимые для выполнения Работ информацию и документацию по акту приёма-передачи. 
4.2.2. Принять и оплатить результаты Работ в установленный срок в соответствии с условиями настоящего договора. 
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы. 
4.4.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 
4.4.3. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате нарушения сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика. 
4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 11 настоящего Договора, стороны обязуются известить друг друга в течение пяти рабочих дней с даты их изменения.   

5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.
7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд г. Новосибирска. 

8. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 
8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. 

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. Прочие условия
10.1. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
10.4. К настоящему Договору прилагаются:
10.4.1. Техническое задание (Приложение №1);
10.4.2. Календарный план (Приложение №2);
10.4.3. Калькуляция (Приложение №3).

11. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта»
190031, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 113 
ИНН 7812025114,   КПП 783801001,   ОКПО 01124193,   ОКТМО 40302000000, ОГРН 1027810336872
Дата постановки на учет в налоговый орган – 01.07.2003 г.
Р/счет  40502 8106 1700 0002 963 в  ПАО «Банк «Санкт- Петербург» г. Санкт-Петербурга,
К/счет 30101 8109 0000 0000 790, БИК 044030790
тел./факс:(812) 339-45-03; 339-45-04.
E-mail: niim@niimostov.ru
Заказчик: Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения», 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, д. 191
ИНН 5402113155, КПП 540201001, ОКПО 01115969, 
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290),
Банк: СИБИРСКОЕ  ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК, 
БИК 045004001, р/с 40501810700042000002  

Директор НИИ мостов                                         Проректор по научной работе  СГУПС


_______________ Е.А.Монастырев                      _______________ С.А. Бокарев


Приложение № 1
к Договору № _____
от «___»__________ 2016 г. 

Техническое задание 
Наименование Работ: «Разработка разделов инструкции по диагностике и мониторингу технического состояния искусственных сооружений»

1. Основание для выполнения Работ
Основанием для выполнения работ является Договор №1956318 от «22» июня 2016 г. между ФГБОУ ВО СГУПС  и ОАО «РЖД».

2. Организационная структура выполнения Работ
Заказчик – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС).
Исполнитель – Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ мостов).

3. Цель Работ
Целью разработки является нормативно-технологическое обеспечение диагностики и мониторинга технического состояния искусственных сооружений на железных дорогах. 

4. Требования к Работам 
В процессе выполнения работ должны быть соблюдены требования следующих нормативных документов:
Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286;
Инструкции по содержанию искусственных сооружений, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2015 г. № 3195р;
СП 35.13330.2011 Свод правил. Мосты и трубы (актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84), утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 822;
СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний (актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86), утвержденных  Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 № 273;
СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы (актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91), утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 № 635;
СП 119.13330.2012 Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм (актуализированная редакция СНиП 32-01-95), утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 № 276;
СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85), утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  от 27 декабря 2010 № 787;
СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), утвержденных Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 № 109/ГС.
Разделы Инструкции должны быть разработаны на основании проведения исследований по вопросу диагностики и мониторинга технического состояния искусственных сооружений на железных дорогах ОАО «РЖД», включая:
- определение, поиск, сбор, изучение, обобщение и анализ имеющейся эксплуатационной, ремонтной и технологической документации, правил, инструкций и иных нормативных правовых актов по диагностике, мониторингу и оценке технического состояния искусственных сооружений, а также межгосударственных и национальных стандартов, распространяющихся на указанные вопросы;
- анализ существующих систем диагностики и мониторинга искусственных сооружений на железных дорогах ОАО «РЖД».
Должны быть систематизированы неисправности (дефекты и повреждения) для разных типов искусственных сооружений на железных дорогах ОАО «РЖД», определены наиболее существенные дефекты пролетных строений, приемы осмотра малодоступных конструкций, технология определения размеров дефектов с разработкой типовых технологических карт осмотра металлических и железобетонных пролетных строений. 
Должны быть разработаны следующие разделы Инструкции:
методики обследования мостов (- с клепанными пролетными строениями; - со  сварными и болтовыми пролетными строениями; - со сталежелезобетонными пролетными строениями; - с железобетонными пролетными строениями (включая балочные и арочные пролетные строения);
методики проверки габарита, проведения инструментальных измерений.
Первая редакция разделов Инструкции должна быть представлена Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде для предварительного рассмотрения и рассылки на отзыв не позднее, чем за 1 месяц до срока окончания выполнения работ, указанных в календарном плане.
По полученным замечаниям и предложениям, отраженным в отзывах, должна быть подготовлена сводка отзывов и разработана окончательная редакция разделов Инструкции.

5. Содержание Работ 
Процесс выполнения Работ состоит из:
проведения исследований по вопросу диагностики и мониторинга технического состояния искусственных сооружений;
разработки первой редакции указанных в пункте 4 разделов Инструкции по диагностике и мониторингу технического состояния искусственных сооружений, рассылки на отзыв;
подготовки сводки отзывов и окончательной редакции Инструкции по диагностике и мониторингу технического состояния искусственных сооружений.

6. Форма и вид отчетности
По завершении выполнения Работ Исполнитель должен представить Заказчику отчетные материалы (Отчет о проведении исследований, первую редакцию разделов Инструкции, окончательную редакцию Инструкции) на электронном носителе с отсканированными подписями в установленном объеме, а также на бумажном носителе с оригинальными подписями.


от Заказчика: 				 от Исполнителя:

______________ С.А.Бокарев	             __________ Е.А.Монастырев
Приложение № 2
к Договору №______
от «___»__________ 2016 г.

Календарный план
Наименование работ: «Разработка разделов инструкции по диагностике и мониторингу технического состояния искусственных сооружений»

	№
п/п
	Наименование Работ
	Срок выполнения
начало – окончание (месяц, год)
	Цена
Работ 
тыс. руб. 
(без НДС)
	Форма и вид отчетности

	1
	Проведение исследований по вопросу диагностики и мониторинга технического состояния искусственных сооружений. Разработка первой редакции разделов Инструкции по диагностике и мониторингу технического состояния искусственных сооружений. 
	С момента подписания сторонами договора по
05 сентября
 2016 г.
	428 000
	Отчет о проведении исследований. Первая редакция разделов Инструкции. 

	
	Итого на 2016 г.
	
	428 000
	

	
	Кроме того НДС 
	
	77 040
	

	
	Всего на 2016 г.
	
	505 040
	



от Заказчика: 				 от Исполнителя:

______________ С.А.Бокарев	             __________ Е.А.Монастырев
Приложение № 3
к Договору №______
от «___»__________ 2016 г.

Согласовано:                                                                Утверждаю:
Проректор ФГБОУ ВО СГУПС                                    Директор НИИ мостов
 
______________ С.А.Бокарев                       ______________ Е.А. Монастырев

Калькуляция
«Разработка разделов инструкции по диагностике и мониторингу технического состояния искусственных сооружений»
	
№№
п.п.
	 
Наименование статей
	Стоимость работ, всего (тыс.руб.)

	1
	Оплата услуг, выполняемых соисполнителями  
	-

	2
	Оборудование
	-

	3
	Материалы
	5,870

	4
	Заработная плата
	254,507

	5
	Начисления на заработную плату
	76,863

	6
	Накладные расходы
	35,371

	7
	Прочие расходы
	16,481

	8
	Всего прямые расходы (ст.3+ст.4+ст.5+ст.7)
	353,721

	9
	ВСЕГО расходов (исключая ст.1)
	389,092

	10
	Рентабельность (10 %)
	38,908

	11
	ИТОГО НИИ мостов
	428,000

	12
	Всего 
	428,000

	13
	НДС (18%)
	77,040

	14
	ИТОГО
	505,040



Главный экономист НИИ мостов                                          Смирнова Е.Н.
