Документация
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.  №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 1 пункта 5.1. Положения о закупке Заказчика

	[bookmark: _GoBack]Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика
	Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС
Э/п: mva@stu.ru
Телефон: (383) 328-0369

	Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.
Количество или объем товара, работы, услуги
	Работы по облицовке фасада и крыльца здания лабораторно-технического» Заказчика по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191 (согласно проекта договора).

	Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг
	Срок выполнения работ до 25,08,2017г. (согласно проекта договора)

	Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования)
	Цена: 167 400,00 руб. (Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей)

	Форма, сроки и порядок оплаты
	Безналичный расчет, по факту выполнения всего объема работ, в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (счет, акты КС-2, КС-3).

	Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней
	Не предоставляется

	Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке
	Заявки не подаются

	Требования к участнику закупки
	- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом  № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов
	Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся

	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Оценка и сопоставление заявок не производится



Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Проект ДОГОВОРа
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                «____» _________  2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 4 от 01.03.3016г., с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Махнаев Павел Константинович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Махнаева Павла Константиновича, действующего на основании свидетельства 54 №005030627 от 13.08.2015 г., с целью осуществления закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ и  в соответствии с подпунктом 1  пункта 5.1 Положения о закупке Заказчика, заключили  настоящий договор  на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить работы по облицовке фасада и крыльца здания лабораторно-технического» Заказчика по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 191 
     1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 1 к договору). 
            
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  167 400 рублей (сто шестьдесят семь тысяч четыреста рублей), без учета НДС (упрощенная схема налогообложения).
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
      3.1. «Заказчик» производит оплату работ после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, и подписания сторонами акта приемки работ.
      3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет).
3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	 4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, 25.08.2017г.
	 4.2. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».
4.3. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.4. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом и  с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».
5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 
	6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
	6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
	6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.
	6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы). 
	6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.
	6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.
	6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком»  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик»  направляет «Подрядчику»  требование об уплате пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора
 7.3. В случае ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.7.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.
 7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором,  Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
  7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».
7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
      8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.
      8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.


10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
      10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
      10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
      10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   11.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами   и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.
11.3. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
  12.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
  12.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  
   
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049 г. Новосибирск,49
ул. Дуси Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680     ОКПО 01115969
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
БИК 045004001
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ Банка России г.Новосибирск
Расчетный счет   40501810700042000002




Проректор 

 ____________________ О.Ю.Васильев

	Подрядчик
ИП  Махнаев Павел Константинович
Юр. адрес: 632495, Новосибирская область, Кочковский район, с. Новоцелинное, ул. Новостроевская,  д.10, кв.2.
Почтовый адрес: 630559 Новосибирская область,  п. Кольцово, д. 26 кв. 38.
ИНН 246309288562   дата н/учет 12.07.01г.  
ОГРНИП 315547600088425
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Расчетный счет 40802810504270000999
БИК  044525999 
Кор/сч.30101810845250000999
Тел.8-923-775-7393 
э/почта: ipmahnaev@rambler.ru

Индивидуальный предприниматель

______________________ П.К.Махнаев







	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. 

	2
	ФЕР11-01-047-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство покрытий из плит 
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	0,287
	47584,96
47370,2
	210,11
305,72
	13656,88
	13595,25
	60,3
87,74
	310,42
	89,09

	3
	ФССЦ-05.2.02.21-0062
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 50 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	28,7
	407,73
	 
	11701,85
	 
	 
	 
	 

	5
	ФССЦ-04.3.01.09-0015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	0,5855
	2385,11
	 
	1396,48
	 
	 
	 
	 

	8
	ФЕР09-03-050-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	0,23
	2104,79
2076,17
	28,62
10,13
	484,1
	477,52
	6,58
2,33
	12,8
	2,94

	9
	ФССЦ-01.7.15.14-0166
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	0,0002
	54070,5
	 
	10,81
	 
	 
	 
	 

	10
	ФССЦ-09.2.03.04-0023
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 25х25 мм
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	2,3
	72,43
	 
	166,59
	 
	 
	 
	 

	11
	ФЕР08-01-005-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	0,7
	84380,32
3754,25
	283,53
86,6
	59066,22
	2627,98
	198,47
60,62
	27,08
	18,96

	6
	ФССЦ-04.3.02.09-0801
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Смесь сухая: гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	-0,3311
	161914,26
	 
	-53609,81
	 
	 
	 
	 

	7
	ФССЦ-01.8.01.06-0006
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сетка стеклянная строительная СС-1
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	-71,4
	36,8
	 
	-2627,52
	 
	 
	 
	 

	12
	ФЕР08-01-005-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02 до 5 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	0,7
	52205,43
263,3
	128,76
52,38
	36543,8
	184,31
	90,13
36,67
	1,8
	1,26

	13
	ФССЦ-04.3.02.09-0801
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Смесь сухая: гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	-0,224
	161914,26
	 
	-36268,79
	 
	 
	 
	 

	14
	ФССЦ-01.8.01.06-0004
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	71,4
	50,5
	 
	3605,7
	 
	 
	 
	 

	15
	сметная стоимость
	Клей церезит ст 85 (кг)
	360,5
	18,64
	 
	6719,72
	 
	 
	 
	 

	16
	ФЕР15-02-019-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сплошное выравнивание (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	0,7
	4992,42
4838,86
	148,16
176
	3494,69
	3387,2
	103,71
123,20
	32,49
	22,74

	17
	ФЕР15-02-019-07
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 (до 3 мм)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	-0,7
	3337,46
3231,5
	102,31
121
	-2336,22
	-2262,05
	-71,62
-84,70
	21,7
	-15,19

	18
	ФССЦ-14.3.01.02-0104
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка колерующая CERESIT CT 16
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	21,63
	82,48
	 
	1784,04
	 
	 
	 
	 

	19
	ФССЦ-04.3.02.09-1516
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску)
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	178,5
	18,71
	 
	3339,74
	 
	 
	 
	 

	24
	ФЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	5,58
	3186,33
1633,38
	64,82
22,35
	17779,72
	9114,26
	361,7
124,71
	10,07
	56,19

	25
	ФССЦ-14.3.02.05-0106
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 (база)
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	229,896
	285,32
	 
	65593,93
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	130501,93
	27124,47
	749,27
350,57
	 
	175,99

	Накладные расходы
	22819,35
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	11506,28
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы
	31992,09
	 
	 
	 
	89,09

	  Автомобильные дороги
	11701,85
	 
	 
	 
	 

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1396,48
	 
	 
	 
	 

	  Строительные металлические конструкции
	1222,92
	 
	 
	 
	2,94

	  Конструкции из кирпича и блоков
	10695,72
	 
	 
	 
	20,22

	  Отделочные работы
	107818,5
	 
	 
	 
	63,74

	  Итого
	164827,56
	 
	 
	 
	175,99

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	102628,19
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	749,27
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	27475,04
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	22819,35
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	11506,28
	 
	 
	 
	 

	  коэффициент договорного снижения стоимости 164 827,56 * 0,9035317
	148926,93
	 
	 
	 
	 

	  комп МАТ*0,18
	18473,07
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	167400
	 
	 
	 
	175,99



