Документация
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.  №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 1 пункта 5.1. Положения о закупке Заказчика

	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика
	Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС
Э/п: mva@stu.ru
Телефон: (383) 328-0369

	Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.
Количество или объем товара, работы, услуги
	Работы по ремонту колонн ограждения студенческого городка по адресу ул. Дуси Ковальчук, 191. (согласно проекта договора).

	Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг
	[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ до 30,10,2017г. (согласно проекта договора)

	Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования)
	Цена: 195 000,00 руб. (Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей)

	Форма, сроки и порядок оплаты
	Безналичный расчет, аванс 30 % цены договора производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня подписания договора сторонами и предоставления счета на оплату. Окончательная оплата  выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3).

	Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней
	Не предоставляется

	Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке
	Заявки не подаются

	Требования к участнику закупки
	- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом  № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов
	Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся

	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Оценка и сопоставление заявок не производится



Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Проект ДОГОВОР
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                                                    «____»                2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице ректора  Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Л.Т.С.Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Саакяна Левона Тиграновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, с целью осуществления закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ и в соответствии с подпунктом 1  пункта 5.1 Положения о закупке Заказчика, заключили  настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы по ремонту колонн ограждения студенческого городка по адресу ул. Дуси Ковальчук, 191.
     1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены сметным расчетом (Приложение № 1). 
            
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 195 000 руб (сто девяносто пять тысяч рублей), без НДС (упрощенная система налогообложения).
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
     3.1. «Заказчик» производит оплату работ в следующем порядке:
- аванс в размере 30 % цены договора производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня подписания договора сторонами и предоставления счета на оплату.
- Окончательная оплата  выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3).
    3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору за счет внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	 4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, до 30 октября 2017г.
	 4.2. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».
4.3. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.4. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом и  с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание акта приемки работ, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».
5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 
	6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  акта приемки работ.  
	6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
	6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.
	6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы). 
	6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.
	6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.
	6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком»  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик»  направляет «Подрядчику»  требование об уплате пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора
 7.3. В случае ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.7.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.
 7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором,  Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
  7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».
7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
      8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.
      8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 60 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
      10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
      10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
      10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   11.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами   и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.
11.3. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
  
12.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
  12.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  
   
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680     ОКПО 01115969
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
БИК 045004001
Банк: СИБИРСКОЕ  ГУ Банка России г. Новосибирск
Расчетный счет   40501810700042000002


Ректор

 ____________________ А. Л. Манаков

	Подрядчик
 ООО «Л.Т.С.Строй»
630015, г. Новосибирск, ул. Тульская, д.397,  т.8-913-939-02-55
ИНН 5404009350
КПП 540401001
ОГРН 1155476041511
ОКПО 14786174
БИК 045004641
Сибирский банк ПАО "Сбербанк России" в г. Новосибирск
К/с 30101810500000000641
Счёт № 40702810544050009134
Дата постановки на учет:11.02.16г.
mail: stroya.l@yandex.ru

Директор
______________________Л.Т.Саакян








	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. 

	1
	ФЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка: кирпичных стен
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
НР (1090,64 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (593,64 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1,083
	1630,58
1274,75
	355,83
	1765,92
	1380,56
	385,36
	8,24
	8,92

	2
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф погрузка ЭМ=8,91
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	1,94449
	382,95
	382,95
	744,64
	 
	744,64
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ффф перевозка ЭМ=8,61
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	1,94449
	115,2
	115,2
	224,01
	 
	224,01
	 
	 

	4
	ФЕР08-02-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м
(м3)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
НР (1712,94 руб.): 88%=122%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (953,79 руб.): 49%=80%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1,083
	2912,6
1660,93
	430,43
136,41
	3154,35
	1798,79
	466,16
147,73
	10,12
	10,96

	5
	ФССЦ-04.3.01.12-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	-0,2383
-Ф8.р1
	2261,13
	 
	-538,83
	 
	 
	 
	 

	6
	ФССЦ-04.3.01.12-0004
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	0,2383
Ф8.р1
	2261,13
	 
	538,83
	 
	 
	 
	 

	7
	ФССЦ-06.1.01.05-0035
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	0,4375
	7623,81
	 
	3335,42
	 
	 
	 
	 

	8
	ФЕР11-01-039-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство плинтусов: цементных
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
НР (3629,43 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (1897,2 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1,95
195 / 100
	2137,54
2078,38
	59,16
36,67
	4168,2
	4052,84
	115,36
71,51
	12,374
	24,13

	9
	ФССЦ-04.3.02.11-0018
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Смесь сухая монтажно-кладочная (пескобетон)  M-200"
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	2,28735
195*0,1*0,1/2*2,3*1,02
	5440,89
	 
	12445,22
	 
	 
	 
	 

	10
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка уголков
(100 м)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
НР (1346,03 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (617,59 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1,38
138 / 100
	1304,11
1147,51
	 
	1799,67
	1583,56
	 
	7,705
	10,63

	11
	ФССЦ-09.2.03.04-0023
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 25х25 мм
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	13,8
138 / 10
	72,43
	 
	999,53
	 
	 
	 
	 

	12
	ФЕР13-03-001-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:  первый слой
(100 м2)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
НР (682,55 руб.): 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (451,53 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,6
60 / 100
	1810,67
1745,31
	65,36
4,8
	1086,4
	1047,19
	39,21
2,88
	9,3863
	5,63

	13
	сметная стоимость
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 19 (кг.)
	18,36
60*0,3*1,02
	58,98
	 
	1082,87
	 
	 
	 
	 

	14
	ФЕР15-02-037-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство каркаса при оштукатуривании: колонн
(100 м2)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
НР (3320,36 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (1485,43 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,6
60 / 100
	14361,67
7225,63
	122,45
55,87
	8617
	4335,38
	73,47
33,52
	45,08
	27,05

	15
	ФЕР15-02-001-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных
(100 м2)
(до 35 мм ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9);
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
НР (19600,92 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (8768,83 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,6
60 / 100
	43205,57
42984,48
	214,06
	25923,34
	25790,69
	128,44
	244,72
	146,83

	16
	ФССЦ-07.2.06.03-0081
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Профиль маячковый
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	138
	8,61
	 
	1188,18
	 
	 
	 
	 

	17
	ФССЦ-14.1.06.04-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	«Ceresit» CT85
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	2,163
1*35*60*1,03/1000
	25902,86
	 
	56027,89
	 
	 
	 
	 

	18
	ФЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
НР (869,28 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (388,89 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,6
60 / 100
	3447,54
1878,39
	81,02
27,94
	2068,52
	1127,03
	48,61
16,76
	11,5805
	6,95

	19
	ФССЦ-14.4.01.19-0001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка: ХС-04 коричневая
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	-0,009
-Ф3.р1
	79874,7
	 
	-718,87
	 
	 
	 
	 

	20
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	9
60*0,15
	39,76
	 
	357,84
	 
	 
	 
	 

	21
	ФССЦ-14.3.02.05-0106
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 (база)
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,7; ЗПМ=17,46; МАТ=4,35
	26
	285,32
	 
	7418,32
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	131688,45
	41116,04
	2225,26
272,40
	 
	241,1

	Накладные расходы
	32252,16
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	15156,9
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	3450,2
	 
	 
	 
	8,92

	  Погрузо-разгрузочные работы
	744,64
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	224,01
	 
	 
	 
	 

	  Конструкции из кирпича и блоков
	9156,5
	 
	 
	 
	10,96

	  Полы
	9694,83
	 
	 
	 
	24,13

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	12445,22
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции
	3763,29
	 
	 
	 
	10,63

	  Строительные металлические конструкции
	999,53
	 
	 
	 
	 

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	2220,48
	 
	 
	 
	5,63

	  Отделочные работы
	136398,81
	 
	 
	 
	180,83

	  Итого
	179097,51
	 
	 
	 
	241,1

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	88347,15
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2225,26
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	41388,44
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	32252,16
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	15156,9
	 
	 
	 
	 

	  компенсация ндс МАТ*0,18
	15902,49
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	195000
	 
	 
	 
	241,1



