ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                            «____» _________  2018г.

Идентификационный код закупки № 181540211315554020100100430324322000
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 49 от 24.11.2017г., с одной стороны и  Индивидуальный предприниматель Дмитриев Александр Иванович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Дмитриева Александра Ивановича, действующего на основании свидетельства серии 22 №002570484 от 09.01.2007г., с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения электронного аукциона №ЭА-13/0351100001718000034,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 08.06.2018г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов  подрядные  работы по капитальному ремонту , а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

     1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по  капитальному ремонту  сети наружной канализации по месту нахождения  филиала СГУПС в г. Новоалтайске - ул. Красногвардейская,13
     1.3.Все подрядные работы по    капитальному ремонту  сети наружной канализации по месту нахождения филиала СГУПС в г. Новоалтайске  (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии рабочим проектом 03-18-13-НК, предоставляемым «Заказчиком», и  техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 

     1.4. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 

      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.6. При исполнении договора представителем «Заказчика» является филиал СГУПС в г.Новоалтайске, в лице уполномоченного должностного лица филиала.    
     1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет   1 122 030 рублей (один миллион сто двадцать две тысячи тридцать рублей),  без учета НДС.
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Порядок оплаты
     3.1.  Заказчик» производит оплату по договору по факту выполнения работ  на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период. 
      3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура(при наличии)).
3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет  бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) согласовывает его с Заказчиком в течение 5 календарных дней. Получает ордер на право производства земляных работ.


4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 20 (двадцати)  календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
       5.1. .«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими  средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, рабочими чертежами, техническим заданием и ведомостью объемов работ. 
5..2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

           5..5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» помимо отчетной документации ( акты КС-2, КС-3) обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации:  исполнительные схему, план, профиль, деталировку колодцев, акты освидетельствования скрытых работ,  паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы, акты испытаний.
     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.
6. Приемка работ
6.1. Подрядчик  не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ, при этом совместно с извещением направляет  ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной  п.5.5 договора.
6.2. В течение трех рабочих дней после получения извещения и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора  с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на выполненные работы  –24 месяца, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. 

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком».

  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10% цены договора (этапа договора).

  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в виде фиксированной суммы – 1000 рублей.

  8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в виде фиксированной суммы -  1000 рублей.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  123 510,95 рублей. Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 

   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 

   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 

   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».
13. Порядок расторжения договора

    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее,  чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее,  чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Дуси Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680

Филиал СГУПС в г.Новоалтайске

658080 Алтайский край г.Новоалтайск ул.Красногвардейская, д.13

 тел.(38532)2-58-59 КПП 220802002

р/сч  40501810401732000002

в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г.Барнаул л/с 20176Х27450     л/с 21176Х27450

 БИК 040173001
Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
ИП Дмитриев Александр Иванович
656045  Алтайский край, г. Барнаул, ул.6-я Нагорная, д.9А     тел.(38532) 42827

+7(913)2344812

E-mail: energo.ac@yandex.ru 

ИНН  222501691978   ОГРНИП  304222525300062

Дата н/учет  09.09.2004

ОКПО  0141264098    ОКАТО  01401370000

ОКТМО  01701000001

р/счет  40802810300020000294

ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК» г.Барнаул

к/счет  30101810900000000771

БИК  040173771

Индивидуальный предприниматель

___________________ А.И.Дмитриев

Электронная подпись


Приложение №1 к договору

Техническое задание на выполнение работ

по капитальному ремонту сети наружной канализации по месту нахождения филиала СГУПС в г. Новоалтайске, ул. Красногвардейская 13
Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт   сети наружной канализации филиала СГУПС в г.Новоалтайске, общей длиной 115м.п.

Место выполнения работ: Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская, 13              инв.№ 12001010022

Срок выполнения работ: в течение 20 дней

Цель выполнения работ: Полная замена существующих колодцев на новые, замена старой трассы сети канализации на новую в соответствии с рабочим проектом 03-18-13-НК.

Обеспечение надежной и бесперебойной работы наружной сети канализации.

Описание объекта и его технического состояния: Сеть наружной канализации  находится в эксплуатации с 1964 года. 

Старая сеть выполнена из чугунных труб диаметром QUOTE 
  150мм, глубина заложения h=2,5 – 3,3 метра (по исполнительной документации). 

Колодцы в количестве 8 штук, выполнены из кирпича. 

Общее описание выполняемых  работ Демонтаж старых кирпичных и устройство новых железобетонных колодцев в количестве 8 штук.  Замена труб канализации по всей трассе от учебного корпуса и здания общежития, совмещенного с учебными кабинетами,  до существующего колодца К-9 из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 26 - 160х6,2 техническая  ГОСТ 18599-2001, глубина прокладки 2,5 -3,3м. Выпуски из  зданий выполнить из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 26 – 110х4,2 техническая ГОСТ 18599-2001.  

Участок сети от К-1-2 до К-3 проложить в защитном футляре из полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 26- 355х13,6 техническая  ГОСТ 18599-2001.

Участок сети от К-1 доК-2 проложить методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)

Технология производства работ по бестраншейной прокладке трубопроводов должна включать:

-подготовительные работы по доставке, расстановке, заземлению буровой установки и оборудования;

-разметку трассы трубопроводов на поверхности, разметку входного и выходного приямков;

-подготовку входного и выходного приямков;

-подготовку нитки трубопровода к протаскиванию;

-бурение пилотной скважины по трассе трубопровода в соответствии с профилем бурения;

расширение бурового канала до необходимого диаметра;

-протаскивание трубопровода по сформированному буровому каналу;

отсоединение.

Трубопроводы, прокладываемые методом ГНБ, подлежат предварительному испытанию после укладки рабочего трубопровода в футляре (кожухе) до заполнения межтрубного пространства полости футляра  и до засыпки рабочего и приемного котлованов перехода.

Пересечение трубопроводом стен колодцев и выгреба предусмотрено в футляре, зазор между футляром и трубопроводом  заделывается водонепроницаемым эластичным материалом. Порядок испытания пластмассовых труб на плотность и прочность, величины гидравлического испытательного давления и допустимые утечки принимать в соответствии  с требованиями СП 40-102-2000г, СНиП 3.05.04-85.  

Монтаж полиэтиленовых труб производить в соответствии СП 40-102-2000.

Земляные работы. 

Разработать грунт экскаваторами по существующей трассе сети канализации. Грунт вывезти за черту города силами Подрядчика. 

Под трубопроводы устроить песчаное основание. После окончания монтажа и испытания  трассы сети канализации  засыпать новым грунтом группы 1-2, уплотнить водой и пневматическими трамбовками. 

Восстановить асфальтобетонное покрытие и озеленение территории.

Полная детализация выполняемых работ указана в дефектной ведомости объемов работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания (Приложение №1).

Требования к порядку выполнения: Подрядчик разрабатывает проект-производства работ (ППР) согласовывает его с Заказчиком в течение 5 календарных дней. Получает ордер на право производства земляных работ.

Подрядчик согласовывает с Администрацией г.Новоалтайска место для вывоза отработанного грунта. 

Работы выполняются в строгом соответствии:

· СП 40-102-2000г;

· СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

· условиям договора.

       -   РД-11-05-2007, РД-11-02-2006

 Отклонение оси вновь прокладываемого трубопровода от рабочего проекта не допускается. В местах проходки трубопроводов через стенки колодцев предусмотреть стальные гильзы с радиусом, превышающим радиус прокладываемого трубопровода в пределах 30÷70 мм.

Ограждение мест производства работ должно быть выполнено согласно СП 48.13330.2011.

Специалисты Подрядчика должны быть аттестованные на право ведения работ, обеспечены необходимым инструментом, механизмами и средствами индивидуальной защиты.

Условия проведения работ: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке,  государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения строительно-монтажных  работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результату работ: Результат работ должен соответствовать:

- цели выполнения работ;

- требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами.   

Порядок сдачи-приемки результатов работ: Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.

В целях приемки работ Подрядчик  не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику:

1) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2.

2) Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, 

3) Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика):

        -   исполнительные схему, план, профиль, деталировку колодцев.

        -   акты освидетельствования скрытых работ.

        - паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы.

-   акты испытаний.

Требования к гарантии качества работ: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается –не менее 24 месяцев, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт сети наружной канализации  филиала СГУПС в          г.Новоалтайске , ул.Красногвардейская. 13

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание 

	1
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см, вручную
	м2
	9
	

	2
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	1,35
	

	3 
	Демонтаж круглых кирпичных канализационных колодцев 
	шт/м3
	8/9,78
	

	4
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100мм
	м.п.
	115
	

	5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили экскаваторами (раскопка траншей)
	м3
	505,7
	

	6
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м
	м3
	10,3
	

	7
	Укрепление щитами стенок траншей
	м2
	372
	

	8
	Перевозка грузов самосвалами на расстояние до 5км (грунт из траншей)
	т
	825,6
	

	10
	Засыпка вручную траншей (новый грунт)
	м3
	28
	

	11
	Засыпка траншей бульдозерами (новый грунт)
	м3
	110
	

	12
	Засыпка траншей бульдозерами (старый грунт)
	м3
	347
	

	13
	Уплотнение грунта водой через 30см
	м3
	485
	

	14 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками через 30 см
	м3
	485
	

	15
	Устройство песчаного основания под трубопроводы с трамбовкой
	м3
	9,3
	

	16
	Укладка футляра полиэтиленовых труб диаметром 315мм
	м.п.
	18,5
	

	17
	 Протаскивание в футляр труб диаметром 150мм
	м.п.
	18,5
	

	18
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм
	м.п.
	56,5
	

	19
	Прокладка трубопроводов канализации(вводы) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110мм
	м.п.
	33,5
	

	20
	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения
	шт
	1
	

	21
	устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для труб диаметром 225мм
	м.п.
	15
	

	22
	Протаскивание в футляр труб диаметром 150мм
	м.п.
	15
	

	23
	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев
	м3
	9,78
	

	24
	Узел прохода пластмассовых труб через стенки колодца диаметром 110мм
	шт
	5
	

	25 
	Узел прохода пластмассовых труб через стенки колодца диаметром 160мм
	шт
	12
	

	26
	Узел прохода пластмассовых труб через стенки колодца диаметром 225мм
	шт
	2
	

	27
	Узел прохода пластмассовых труб через стенки колодца диаметром 355мм
	шт
	2
	

	28
	Устройство антикоррозийной изоляции из полимерных липких лент на стальной трубопровод диаметром до 400мм
	м.п.
	4
	

	29
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты  диаметром до 300мм
	шт
	19
	

	30
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты  диаметром до 400мм
	шт
	2
	

	31
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах
	1 врезка
	1
	

	32
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160мм
	м.п
	1,8
	

	33
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов и заглушек
	шт
	2
	

	34
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	шт
	1
	

	35
	Устройство оснований толщиной 12см из щебня 
	м2
	9
	

	36
	Восстановление  асфальтового покрытия толщиной  4см 
	м2
	9
	


	                                  Материалы, используемые подрядчиком при производстве работ

	№ п/п
	Наименование материала
	Характеристики материалов

	1
	Полиэтиленовая труба «техническая» 
	Наружный диаметр: 160 мм, Толщина стенки:    6,2 мм  

 ПЭ 100,  ГОСТ 18599-2001

	2
	Полиэтиленовая труба «техническая» 
	Наружный диаметр: 110 мм,  Толщина стенки:    4,2 мм  

ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001

	3
	Полиэтиленовая труба «техническая» 
	Наружный диаметр: 225 мм,  Толщина стенки:    8,6 мм  

  ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001

	4
	Полиэтиленовая труба «техническая» 
	Наружный диаметр: 355 мм, Толщина стенки:    13,6 мм  

ПЭ 100,  ГОСТ 18599-2001

	5
	Отвод сварной полиэтиленовый 
	Материал: ПЭ 100  SDR:11

Основной диаметр:160 мм



	6
	Тройник полиэтиленовый литой с удлиненным хвостовиком равнопроходной 160х160
	Материал: ПЭ 100  SDR:11. Основной диаметр:160 мм  

Рабочая температура:20 °C. Максимальная температура: 40 °C ПЭ 100,  ГОСТ 18599-2001



	7
	Заглушка полиэтиленовая литая с удлиненным хвостовиком Ф160
	Материал: ПЭ 100  SDR:11.  Основной диаметр:160 мм  

Рабочая температура:20 °C. Максимальная температура: 40 °C . Назначение- для прочистки ПЭ 100,  

ГОСТ 18599-2001

	8
	Полимер для стабилизации буровых скважин
	Порошкообразное сыпучее вещество от белого до желтоватого цвета. 

Хорошо растворяться в воде. Полное растворение в течение 10 минут без образования комков. 

	9
	Кольца для колодцев железобетонные 
	 Высота 890 мм, диаметр наружный  1160мм, 

диаметр внутренний  1000мм, толщина стенок  80мм,

объем бетона 0,27м3, вес изделия при высоте 990мм -  0,68т

	10
	Лестница колодезная
	Ширина лестницы  500 мм. Шаг ступени  250 мм. Вертикальные стойки  изготовлены из стального горячекатаного уголка сечением  50×50×5 мм.
Ступени  изготовлены из стального круглого прутка диаметром  18 мм

	11
	Люк чугунный тип Т (тяжелый)
	Номинальная нагрузка на крышку люка   250 кН (25 тс);
глубина установки крышки в корпусе  40 мм;
габаритные размеры 805х805х100 мм; масса 89 кг:
масса корпуса люка чугунного тяжелого   39 кг;
масса крышки люка чугунного тяжелого 50 кг.,
диаметр 650.

	12
	Труба стальная 
	Труба  стальная, электросварная, прямошовная,  на трубе  снята фаска. Толщина стенки 6 мм, 

вес одного м.п. - 39,508 кг, наружный диаметр 273мм

	13
	Труба стальная 
	Труба стальная, электросварная, прямошовная,  на трубе  снята фаска. Толщина стенки 6 мм, 

вес одного м.п. - 47,202 кг, наружный диаметр 325 мм

	14
	Труба стальная 
	Труба  стальная, электросварная, прямошовная,  на трубе снята фаска. Толщина стенки  7 мм, 

вес одного м.п. - 72,332 кг, наружный диаметр 426мм

	15
	Лента 
	Изготовлена из полимерных материалов, 

толщина  0,5 мм, масса одного м/п - 0,56 кг,  липкая, 

 предназначена для антикоррозийной защиты стальных трубопроводов

	16
	Щебень 
	Из природного камня, марка  800, фракция 20-40. 

Содержание вредных компонентов и примесей отсутствуют.

	17
	Битум дорожный нефтяной  

БНД 60/90 или БНД  90/130
	ГОСТ 22245-90

	18
	Грунтовка битумная
	Плотность 900 кг/м3. Время застывания 4 часа
Консистенция - смолоподобная масса чёрного цвета, достаточно вязкая и тягучая

Температура нанесения - от +5°С до +30°С

Температура эксплуатации - от -40°С  до  +60°С

	19
	Песок 
	Природный для строительных работ

	20
	Смесь асфальтобетонная 
	Марка III тип В ГОСТ 9128-2013


 Все материалы, используемые при производстве работ, не имеют фирменного наименования и товарного знака, являются материалам страны производителя – Россия.
                  Заказчик                                                                                                                     Подрядчик

Проректор _________________А.А.Новоселов                                            ИП ____________________А.И.Дмитриев

Электронная подпись                                                                                       Электронная подпись
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕРр68-13-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную
(1000 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (98,57 руб.): 83%=104%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (51,07 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	0,009
	13195,69
13195,69
	 
	118,76
	118,76
	 
	93,57
	0,84

	2
	ФЕРр68-12-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (41,25 руб.): 83%=104%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (21,37 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	0,0135
	6557,69
2613,83
	3943,86
1067,08
	88,53
	35,29
	53,24
14,41
	18,37
	0,25

	3
	ФЕР23-03-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца: 1 м
(10 м3)
(Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (20372,07 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (10577,81 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,978
	21670,12
19413,73
	2256,39
615,44
	21193,38
	18986,63
	2206,75
601,90
	116,968
	114,39

	4
	ФЕРр66-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (12485,89 руб.): 59%=74%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (7618,51 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	1,15
	18402,19
18402,19
	 
	21162,52
	21162,52
	 
	130,49
	150,06

	5
	ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	20,682
	28,63
	28,63
	592,13
	 
	592,13
	 
	 

	6
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	20,682
	116,81
	116,81
	2415,86
	 
	2415,86
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	45571,18
	40303,2
	5267,98
616,31
	 
	265,54

	Накладные расходы
	32997,78
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	18268,76
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	419,55
	 
	 
	 
	1,09

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	52143,26
	 
	 
	 
	114,39

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	41266,92
	 
	 
	 
	150,06

	  Погрузо-разгрузочные работы
	592,13
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	2415,86
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	96837,72
	 
	 
	 
	265,54

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5267,98
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	40919,51
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	32997,78
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	18268,76
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	96837,72
	 
	 
	 
	265,54

	Раздел 2. Земляные работы

	7
	ФЕР01-01-013-14
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
(1000 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (4392,45 руб.): 68%=95%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (2002,44 руб.): 31%=50%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,5057
	38336,19
2126,57
	36190,91
10646,77
	19386,61
	1075,41
	18301,74
5384,07
	15,08
	7,63

	8
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (12999,35 руб.): 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (6275,55 руб.): 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1,032
	21717,7
21717,7
	 
	22412,67
	22412,67
	 
	154
	158,93

	9
	ФЕР01-02-066-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (7069,27 руб.): 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (3412,75 руб.): 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	3,72
	3977,88
3115,36
	530,26
161,09
	14797,71
	11589,14
	1972,57
599,25
	20,2
	75,14

	10
	ФССЦ-11.2.13.04-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	81,84
	153,13
	 
	12532,16
	 
	 
	 
	 

	11
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	825,6
	58,4
	58,4
	48215,04
	 
	48215,04
	 
	 

	12
	ФССЦпг-01-01-01-039
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	571,712
	34,57
	34,57
	19764,08
	 
	19764,08
	 
	 

	13
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	555,2
	58,4
	58,4
	32423,68
	 
	32423,68
	 
	 

	14
	ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (1948,9 руб.): 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (940,85 руб.): 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,28
	12000,6
12000,6
	 
	3360,17
	3360,17
	 
	88,5
	24,78

	15
	ФЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (часть старого привезенного с отвала)
(1000 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (495,33 руб.): 68%=95%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (225,81 руб.): 31%=50%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,457
	3945,7
	3945,7
1593,93
	1803,18
	 
	1803,18
728,43
	 
	 

	16
	ФССЦ-16.2.01.02-0002
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Земля растительная механизированной заготовки
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	141,45
	568,49
	 
	80412,91
	 
	 
	 
	 

	18
	ФЕР01-02-006-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
(1000 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (1558,49 руб.): 68%=95%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (710,49 руб.): 31%=50%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,485
	16217,59
1808,18
	13357,77
2917,39
	7865,53
	876,97
	6478,52
1414,93
	13,91
	6,75

	19
	ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (8196,45 руб.): 68%=95%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (3736,62 руб.): 31%=50%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	4,85
	4379,41
1932,39
	2447,02
552,89
	21240,14
	9372,09
	11868,05
2681,52
	12,53
	60,77

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	284213,88
	48686,45
	140826,86
10808,20
	 
	334

	Накладные расходы
	36660,25
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	17304,51
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Земляные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	71613,55
	 
	 
	 
	75,15

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	47937,49
	 
	 
	 
	183,71

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	118224,8
	 
	 
	 
	75,14

	  Перевозка грузов автотранспортом
	80638,72
	 
	 
	 
	 

	  Погрузо-разгрузочные работы
	19764,08
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	338178,64
	 
	 
	 
	334

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	94700,57
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	140826,86
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	59494,65
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	36660,25
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	17304,51
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Земляные работы
	338178,64
	 
	 
	 
	334

	Раздел 3. Трубопроводы

	20
	ФЕР23-01-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
(10 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (1518,75 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (788,58 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,93
	1781,6
1506,61
	274,99
63,64
	1656,89
	1401,15
	255,74
59,19
	10,2
	9,49

	21
	ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	10,23
	238,17
	 
	2436,48
	 
	 
	 
	 

	22
	ФЕР22-01-021-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (1450,68 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (753,24 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,0185
	126421,97
58406,36
	67096,16
16992,67
	2338,81
	1080,52
	1241,28
314,36
	351,9
	6,51

	23
	ФССЦ-24.3.03.13-0236
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба: ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599- 2001, с попр. 2002)
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	18,69
	11101,44
	 
	207485,91
	 
	 
	 
	 

	24
	ФЕР22-05-005-02
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
(100 м трубы, уложенной в футляр)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (2545,81 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (1321,86 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,185
	16522,34
13222,08
	684,61
9,76
	3056,63
	2446,08
	126,65
1,81
	76,02
	14,06

	25
	ФССЦ-24.3.03.13-0232
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба: ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599- 2001)
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	2,035
	2725,99
	 
	5547,39
	 
	 
	 
	 

	26
	ФЕР22-01-021-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (3404,43 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (1767,68 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,0565
	88435,89
47554,92
	40654,56
10382,98
	4996,63
	2686,85
	2296,98
586,64
	286,52
	16,19

	27
	ФССЦ-24.3.03.13-0232
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба: ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599- 2001)
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	5,695
	2725,99
	 
	15524,51
	 
	 
	 
	 

	28
	ФЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (3410,11 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (1890,39 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,335
	11709,11
11048,15
	53,6
16,45
	3922,55
	3701,13
	17,96
5,51
	61,6
	20,64

	29
	ФССЦ-24.3.03.13-0231
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба: ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599- 2001)
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	33,43
	1280,16
	 
	42795,75
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	289761,55
	11315,73
	3938,61
967,51
	 
	66,89

	Накладные расходы
	12329,77
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6521,75
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 3 Трубопроводы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	254157,79
	 
	 
	 
	46,25

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	2436,48
	 
	 
	 
	 

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	52018,8
	 
	 
	 
	20,64

	  Итого
	308613,07
	 
	 
	 
	66,89

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	274507,21
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3938,61
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	12283,24
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	12329,77
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	6521,75
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Трубопроводы
	308613,07
	 
	 
	 
	66,89

	Раздел 4. ГНБ

	30
	ФЕР04-01-079-01
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (93,43 руб.): 81%=112%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (35,76 руб.): 31%=51%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1
	2649,6
47,01
	2602,59
68,34
	2649,6
	47,01
	2602,59
68,34
	0,27
	0,27

	31
	ФЕР04-01-080-01
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (88,01 руб.): 81%=112%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (33,68 руб.): 31%=51%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1
	2461,93
45,2
	2416,73
63,46
	2461,93
	45,2
	2416,73
63,46
	0,26
	0,26

	32
	ФЕР04-01-085-02
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dy=225 мм длиной до 300 м
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (7765,31 руб.): 81%=112%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (2971,91 руб.): 31%=51%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	15
	7365,23
254,2
	7097,32
384,92
	110478,45
	3813
	106459,8
5773,80
	1,32
	19,8

	33
	ФССЦ-01.4.03.01-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бентонит
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	609
	7,54
	 
	4591,86
	 
	 
	 
	 

	34
	ФССЦ-01.4.03.03-0023
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Полимер для стабилизации буровых скважин
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,0309
	57616,25
	 
	1780,34
	 
	 
	 
	 

	35
	ФССЦ-24.3.03.13-0233
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба: ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599- 2001, с попр. 2002)
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	1,5
	5689,5
	 
	8534,25
	 
	 
	 
	 

	36
	ФЕР22-05-005-02
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
(100 м трубы, уложенной в футляр)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (2064,16 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (1071,78 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,15
	16522,34
13222,08
	684,61
9,76
	2478,35
	1983,31
	102,69
1,46
	76,02
	11,4

	37
	ФССЦ-24.3.03.13-0232
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба: ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599- 2001)
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	1,5
	2725,99
	 
	4088,99
	 
	 
	 
	 

	38
	ФЕР22-01-021-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (108,46 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (56,32 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,0018
	88435,89
47554,92
	40654,56
10382,98
	159,18
	85,6
	73,18
18,69
	286,52
	0,52

	39
	ФССЦ-24.3.03.13-0232
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба: ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599- 2001)
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,1814
	2725,99
	 
	494,49
	 
	 
	 
	 

	40
	ФЕР22-03-002-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (2,96 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (1,54 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,002
	3074,81
787,2
	2287,61
639,31
	6,15
	1,57
	4,58
1,28
	4,8
	0,01

	41
	ФССЦ-24.3.05.08-0522
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	1
	941,95
	 
	941,95
	 
	 
	 
	 

	42
	ФССЦ-24.3.05.02-0124
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,1
	7253,73
	 
	725,37
	 
	 
	 
	 

	43
	ФЕР22-03-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (2,18 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (1,13 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,001
	4530,85
1162,72
	3368,13
941,61
	4,53
	1,16
	3,37
0,94
	7,09
	0,01

	44
	ФССЦ-24.3.05.15-0223
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 160 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	1
	2576,52
	 
	2576,52
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	141971,96
	5976,85
	111662,94
5927,97
	 
	32,27

	Накладные расходы
	10124,53
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	4172,12
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 4 ГНБ :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Скважины
	126578,09
	 
	 
	 
	20,33

	  Материалы для строительных работ
	6372,2
	 
	 
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	23318,32
	 
	 
	 
	11,94

	  Итого
	156268,61
	 
	 
	 
	32,27

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	24332,17
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	111662,94
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	11904,82
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	10124,53
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	4172,12
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 ГНБ
	156268,61
	 
	 
	 
	32,27

	Раздел 5. Ж/б колодцы

	45
	ФЕР23-03-001-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
(10 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (28602,77 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (14851,44 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,969
	67705,08
22743,19
	21297,45
5639,33
	65606,22
	22038,15
	20637,23
5464,51
	138,69
	134,39

	46
	ФССЦ-01.7.16.04-0013
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Опалубка металлическая
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,0165
	16973,64
	 
	280,07
	 
	 
	 
	 

	47
	ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	1,55
	238,17
	 
	369,16
	 
	 
	 
	 

	48
	ФССЦ-04.3.01.03-0001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Раствор асбоцементный
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,1163
	1702,45
	 
	197,99
	 
	 
	 
	 

	49
	ФССЦ-05.1.01.09-0002
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	14,6
	2541
	 
	37098,6
	 
	 
	 
	 

	50
	ФССЦ-07.2.05.01-0032
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,1266
	32631,01
	 
	4131,09
	 
	 
	 
	 

	51
	ФССЦ-08.1.02.06-0043
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Люки чугунные: тяжелые
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	8
	2454,63
	 
	19637,04
	 
	 
	 
	 

	Гильзы к колодцах

	52
	ФЕР22-01-011-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (396,92 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (206,09 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,003
	244032,06
95809,54
	134663,74
31407,13
	732,1
	287,43
	403,99
94,22
	512
	1,54

	53
	ФССЦ-23.5.02.02-0094
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 6 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	3,012
	1064,14
	 
	3205,19
	 
	 
	 
	 

	54
	ФЕР22-01-011-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (78,29 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (40,65 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,0005
	294683,72
111154,03
	169405,65
39404,64
	147,34
	55,58
	84,7
19,70
	594
	0,3

	55
	ФССЦ-23.5.02.02-0100
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,502
	1525,48
	 
	765,79
	 
	 
	 
	 

	56
	ФЕР22-01-011-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (100,11 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (51,98 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,0005
	385083,56
139410,36
	229049,27
53096,8
	192,54
	69,71
	114,52
26,55
	745
	0,37

	57
	ФССЦ-23.5.01.08-0015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,502
	2337,31
	 
	1173,33
	 
	 
	 
	 

	58
	ФЕР22-02-008-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (142,91 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (74,2 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,003
	382876,68
9829,01
	231345,17
35973,78
	1148,63
	29,49
	694,04
107,92
	54,04
	0,16

	59
	ФЕР22-02-008-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (30,02 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (15,59 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,0005
	480805,73
10863,01
	301326,43
46876,92
	240,4
	5,43
	150,66
23,44
	61,56
	0,03

	60
	ФЕР22-02-008-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (32,6 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (16,93 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,0005
	560304,49
12472,49
	326905,5
50226,42
	280,15
	6,24
	163,45
25,11
	71,71
	0,04

	61
	ФССЦ-01.2.03.02-0001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,0006
	133868,6
	 
	80,32
	 
	 
	 
	 

	62
	ФССЦ-01.7.06.03-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий толщиной 0,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	4,805
	78,4
	 
	376,71
	 
	 
	 
	 

	63
	ФЕР16-07-006-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (6357,31 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (3524,16 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	14
	907
493,58
	 
	12698
	6910,12
	 
	3,01
	42,14

	65
	ФЕР23-04-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (2872 руб.): 104%=130%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (1491,23 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1
	2933,68
2761,54
	 
	2933,68
	2761,54
	 
	16,84
	16,84
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	ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,2
	238,17
	 
	47,63
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	151341,98
	32163,69
	22248,59
5761,45
	 
	195,81

	Накладные расходы
	38612,93
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	20272,27
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 5 Ж/б колодцы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	125933,76
	 
	 
	 
	153,67

	  Материалы для строительных работ
	61713,95
	 
	 
	 
	 

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	22579,47
	 
	 
	 
	42,14

	  Итого
	210227,18
	 
	 
	 
	195,81

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	96929,7
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	22248,59
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	37925,14
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	38612,93
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	20272,27
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Ж/б колодцы
	210227,18
	 
	 
	 
	195,81

	Раздел 6. Восстановление асфальтового покрытия

	67
	ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (215,14 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (110,43 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,0222
	32760,03
3538,26
	29148,16
5037,99
	727,27
	78,55
	647,09
111,84
	24,19
	0,54
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	ФССЦ-02.2.05.04-0093
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	2,7972
	467,2
	 
	1306,85
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	ФЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
НР (116,11 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (59,6 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,009
	28480,04
6661,58
	20824,28
4755,22
	256,32
	59,95
	187,42
42,80
	38,3
	0,34
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	ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,0001
	7283,9
	 
	0,73
	 
	 
	 
	 

	71
	ФССЦ-04.2.01.01-0041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер на 1 квартал 2018г. ОЗП=18,08; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,08; МАТ=4,31
	0,8694
	1155,04
	 
	1004,19
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	3295,36
	138,5
	834,51
154,64
	 
	0,88

	Накладные расходы
	331,25
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	170,02
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 6 Восстановление асфальтового покрытия :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	3796,63
	 
	 
	 
	0,88

	  Итого
	3796,63
	 
	 
	 
	0,88

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2322,35
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	834,51
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	293,14
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	331,25
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	170,02
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Восстановление асфальтового покрытия
	3796,63
	 
	 
	 
	0,88

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	916155,91
	138584,42
	284779,49
24236,08
	 
	895,39

	Накладные расходы
	131056,52
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	66709,43
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	419,55
	 
	 
	 
	1,09

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	455553,14
	 
	 
	 
	326,25

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	41266,92
	 
	 
	 
	150,06

	  Погрузо-разгрузочные работы
	20356,21
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	83054,58
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	71613,55
	 
	 
	 
	75,15

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	47937,49
	 
	 
	 
	183,71

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	120661,28
	 
	 
	 
	75,14

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	74598,27
	 
	 
	 
	62,78

	  Скважины
	126578,09
	 
	 
	 
	20,33

	  Материалы для строительных работ
	68086,15
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	3796,63
	 
	 
	 
	0,88

	  Итого
	1113921,86
	 
	 
	 
	895,39

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	492792
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	284779,49
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	162820,5
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	131056,52
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	66709,43
	 
	 
	 
	 

	  коэффициент понижения  1 113 921,86 * 0,92764805
	1033327,44
	 
	 
	 
	 

	  компенсация по приобретенным материалам 0,18*МАТ
	88702,56
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1122030
	 
	 
	 
	895,39
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