Документация
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.  №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Заказчика

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 1 пункта 5.1. Положения о закупке Заказчика

	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика
	Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС
Э/п: mva@stu.ru
Телефон: (383) 328-0369

	Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.
Количество или объем товара, работы, услуги
	Выполнение подрядных работ по устройству контура защитного заземления, уравнивания потенциалов и молнии защиты  здания общежития 3 по адресу; ул. Дуси Ковальчук, 187/1. (согласно проекту договора)


	Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг
	приступить к выполнению работ в течение 3 дней и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором в течение 28 рабочих дней (согласно проекта договора).

	Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования)
	Цена:  357 994,30 рублей  (Цена включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора) 

	Ограничение участия
	Закупка проводится только у субъектов малого и среднего предпринимательства (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.14г. №1352)

	Форма, сроки и порядок оплаты
	[bookmark: _GoBack]Безналичный расчет, 30% в течение 5-х рабочих дней со дня подписания договора и предоставления документов на оплату (счет). Окончательная оплата  после выполнения полного объема работ в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет). (согласно проекту договора).

	Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней
	Не предоставляется

	Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке
	Заявки не подаются

	Требования к участнику закупки
	- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом  № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов
	Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся

	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Оценка и сопоставление заявок не производится


Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                                     «____» _________  2018г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 24.11.2017г,, с одной стороны  и  Общество с ограниченной ответственностью  «ЭнергоКомплекс», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Крышталёва Владислава Евгеньевича, действующего на основании  Устава, с целью осуществления закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ и  в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1 Положения о закупке Заказчика, заключили  настоящий договор  на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить работы своими материалами , cилами и средствами, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы по устройству контура защитного заземления, уравнивания потенциалов и молнии защиты  здания общежития 3 по адресу; ул. Дуси Ковальчук, 187/1.
     1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены сметным расчетом (Приложение № 1). 
       
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 357 994,3  рублей  (триста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто четыре рубля 30 коп), без НДС (упрощенная система налогообложения).
2.2. 2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
 2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
        3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от суммы договора в течение 5-х рабочих дней со дня подписания договора и предоставления документов на оплату (счет).
       3.2. Окончательная оплата  выполненных работ производится «Заказчиком» после выполнения полного объема работ в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет).
      3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
      3.4. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	 4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ в течение 3 дней и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором в течение 28 рабочих дней.
	 4.2. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки.  После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».
4.3. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.4. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом и  с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
      	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки работ, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».
5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 
	6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  акта выполненных работ по форме КС-2,КС-3 и счетом.
	6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
	6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.
	6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы). 
	6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.
	6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.
	6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком»  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик»  направляет «Подрядчику»  требование об уплате пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора
 7.3. В случае ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.7.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.
 7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором,  Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
  7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».
7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».


8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.
      8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
      10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
      10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
      10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   11.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами   и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.
11.3. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
  
12.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
  12.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  
   
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680     ОКПО 01115969
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
БИК 045004001
Банк: СИБИРСКОЕ  ГУ Банка России г. Новосибирск
Расчетный счет   40501810700042000002









Проректор по АХР
 ____________________ О.Ю. Васильев
	Подрядчик 
ООО «ЭнергоКомплекс»
630075, г. Новосибирск, 
ул. Танковая, 72, офис 403
E-mail: novosib@mail.ru
Тел.+7(383) 380 72 18
ИНН 5401364886  КПП 541001001
ОГРН 1135476013562
р/с 407 028 104 040 0000 4126 в Сибирском 
Филиале ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 301 018 105 0000 0000 816
БИК 045004816
ОКПО  21020136  ОКТМО 50701000001
Дата постановки на учет в налоговой 30.01.2013 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области

Директор 
__________________/В.Е.Крышталёв/







	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Система уравнивания потенциалов

	1
	ФЕРр68-12-5
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных(отмостка)
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (69 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (37 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ
	0,005
	26789,47
11443,25
	15346,22
4140,14
	134
	57
	77
21
	77,72
	0,39

	2
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (537 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (273 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,035
	25141,12
25141,12
	 
	880
	880
	 
	177,1
	6,2

	3
	ФЕРр69-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
(100 шт)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (32 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (20 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,02
	2459,18
2459,18
	 
	49
	49
	 
	15,84
	0,32

	4
	ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
(100 м3)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (293 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (149 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,0346
	13892,29
13892,29
	 
	481
	481
	 
	101,775
	3,52

	5
	ФЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
(м3)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (12 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,028
	676,73
393,27
	281,72
69,16
	19
	11
	8
2
	2,645
	0,07

	6
	ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,0336
	259,17
	 
	9
	 
	 
	 
	 

	7
	ФЕР06-01-001-15
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство отмостки
(100 м3)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (108 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (59 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,005
	41404,1
20856,12
	18712,32
6137,04
	207
	104
	94
31
	134,343
	0,67

	8
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,51
	3403,49
	 
	1736
	 
	 
	 
	 

	9
	ФЕРр63-14-3
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (9285 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ
СП (5714 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,6
	24802,84
23801,6
	6,5
5,28
	14882
	14281
	4
3
	142,46
	85,48

	10
	ФЕРр63-12-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (1713 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ
СП (1054 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,39
	9887,75
6668,12
	160,48
86,45
	3856
	2601
	63
34
	41,92
	16,35

	11
	ФССЦ-01.6.01.02-0008
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	40,95
	96
	 
	3931
	 
	 
	 
	 

	12
	ФЕРр61-1-7
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (1834 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1095 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,4
	6857,5
6773,31
	80,2
73,71
	2743
	2709
	32
29
	44,41
	17,76

	13
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	6
	42,87
	 
	257
	 
	 
	 
	 

	14
	ФССЦ-14.5.11.02-0101
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Шпатлевка водно-дисперсионная
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,206
	53452,4
	 
	11011
	 
	 
	 
	 

	15
	ФЕР15-04-007-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (2382 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1102 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,4
	8068,55
7413,82
	73,21
29,12
	3227
	2966
	29
12
	45,977
	18,39

	16
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	6
	42,87
	 
	257
	 
	 
	 
	 

	17
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,0132
	72605,89
	 
	958
	 
	 
	 
	 

	18
	ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (141 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (98 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,28
	2110,5
727,11
	64,23
5,01
	591
	204
	18
1
	4,4045
	1,23

	19
	ФЕР33-03-004-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
(шт)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (385 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (197 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ
	4
	302,84
120,35
	28,43
	1211
	481
	114
	0,782
	3,13

	20
	ФССЦ-08.4.03.02-0004
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	-0,02
	30526,04
	 
	-611
	 
	 
	 
	 

	21
	Прайс-лист БВБ Альянс
	Оцинкованный круг 16 мм 3 ГОСТ 2590-2006
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,019
	61016,95
	 
	1159
	 
	 
	 
	 

	22
	ФЕРм08-02-472-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (2143 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1376 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
	0,9
	7588,57
2839,93
	551,05
100,46
	6830
	2556
	496
90
	16,6
	14,94

	23
	Прайс-лист Евроцинк
	Оцинкованная полоса 40x5 мм  ГОСТ 103-2006
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	20
	123,07
	 
	2461
	 
	 
	 
	 

	24
	ФССЦ-08.3.07.01-0043
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,109
	28886,74
	 
	3149
	 
	 
	 
	 

	25
	ФЕРр69-2-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича(250 мм)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (225 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (136 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,4
	852,31
852,31
	 
	341
	341
	 
	5,49
	2,2

	26
	ФЕРр69-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (216 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (131 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,4
	819,73
819,73
	 
	328
	328
	 
	5,28
	2,11

	27
	ФЕРр69-2-3
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (259 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (157 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,4
	979,52
979,52
	 
	392
	392
	 
	6,31
	2,52

	28
	ФЕРр69-2-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича(500 мм)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (11 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (7 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,02
	852,31
852,31
	 
	17
	17
	 
	5,49
	0,11

	29
	ФЕРр69-2-3
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (13 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,02
	979,52
979,52
	 
	20
	20
	 
	6,31
	0,13

	30
	ФЕР46-03-011-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (4061 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2320 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	1,85
	3847,52
2613,16
	1234,36
	7118
	4834
	2284
	15,64
	28,93

	31
	ФЕРм08-02-403-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Провод под штукатурку по стенам или в бороздах(ВВГнг-LS 1х4мм2-150м)
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (4244 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2724 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
	1,85
	3045,84
2822,82
	30,35
9,1
	5635
	5222
	56
17
	16,5
	30,53

	32
	ФЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заделка штрабы прим.
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (625 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (289 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,05
	19403,02
14313,61
	1031,34
1295,16
	970
	716
	52
65
	86,71
	4,34

	33
	ФЕРм08-02-398-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2(ВВГнг-LS 1х25мм2-70 м)
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (161 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (103 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
	1,1
	249,93
176,18
	15,22
4,73
	275
	194
	17
5
	1,03
	1,13

	34
	ФЕР46-04-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Проход через плиту перекрытия, ж/б толщиной 150мм - 5м-34 шт
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (5 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,003
	3167,48
1960,87
	1101,33
	10
	6
	3
	12,16
	0,04

	35
	ФЕР16-04-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Прокладка труб ПНД 25 мм(гильзы)
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (5111 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2920 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,155
	40186,72
31069,12
	8923,53
2576,67
	6229
	4816
	1383
399
	172,086
	26,67

	36
	ФССЦ-24.3.03.13-0411
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	1,55
	274,65
	 
	426
	 
	 
	 
	 

	37
	ФЕРм08-02-412-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (196 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (126 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
	0,155
	1794,8
1532,8
	91,14
27,48
	278
	238
	14
4
	8,96
	1,39

	38
	ФЕРм08-02-472-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  по строительным основаниям(15,5м проложено в трубе ПНД д.25 мм)
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (27008 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (17338 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
	6,045
	6417,75
5501,86
	45,57
13,83
	38795
	33259
	275
84
	32,16
	194,41

	39
	ФССЦ-21.1.06.09-0138
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,02
	214163,93
	 
	4283
	 
	 
	 
	 

	40
	ФССЦ-21.1.06.09-0132
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,685
	24558,06
	 
	16822
	 
	 
	 
	 

	41
	ФССЦ-21.1.06.09-0136
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,21
	114400,07
	 
	24024
	 
	 
	 
	 

	42
	ФССЦ-24.3.03.01-0218
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубка термоусаживаемая
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	40
	58,63
	 
	2345
	 
	 
	 
	 

	43
	ФЕРм08-02-155-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Герметизация проходов при вводе кабелей  пеной прим.
(шт)
(МАТ=0 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (2266 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1455 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
	42
	66,61
66,61
	 
	2798
	2798
	 
	0,38
	15,96

	44
	ФССЦ-14.5.01.10-0029
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) 
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	3
	516,42
	 
	1549
	 
	 
	 
	 

	45
	ФЕР46-03-017-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (7 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,0012
	7431,36
6575,66
	141,93
50,6
	9
	8
	 
	44,66
	0,05

	46
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,0012
	2437,86
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	47
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Монтаж КУП 1101
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (5405 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3470 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
	33
	204,08
202,2
	 
	6735
	6673
	 
	1,12
	36,96

	48
	Прайс-лист ЭТМ
	Коробка уравнивания потенциалов 102х102х50 (КУП1101)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	33
	214,43
	 
	7076
	 
	 
	 
	 

	49
	ФЕРм08-05-045-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Шина заземления по: установленным конструкциям
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (16 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (10 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
	0,01
	2533,57
1859,86
	437,33
140,14
	25
	19
	4
1
	11
	0,11

	50
	Прайс-лист ЭТМ
	Главная заземляющая шина, медная размером 40х5мм, L=1м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Обьекты образования .Прочие Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	1
	360,19
	 
	360
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	186290
	87261
	5023
798
	 
	516,04

	Накладные расходы
	68763
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	42383
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	168022
	 
	 
	 
	220,61

	  Итого Монтажные работы
	129414
	 
	 
	 
	295,43

	  Итого
	297436
	 
	 
	 
	516,04

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	94006
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5023
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	88059
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	68763
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	42383
	 
	 
	 
	 

	  непредвиденныыые затраты 2%
	5949
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	303385
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	54609,3
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	357994,3
	 
	 
	 
	516,04




