ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                            «____» _________  2018г.

Идентификационный код закупки №181540211315554020100100550444221000 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от  24.11.2017г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-Строительная Компания «Тулон» (ООО РСК «Тулон»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Наумова Константина Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения электронного аукциона №ЭА-23/0351100001718000047,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 04.09.2018г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими средствами  подрядные  работы по   капитальному ремонту , а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет капитальный ремонт – замену труб водоснабжения в лабораторном корпусе СГУПС, расположенном  по ул. Дуси Ковальчук, 191.
     1.3.Все  работы по капитальному ремонту – замене труб водоснабжения в лабораторном корпусе (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с  техническим заданием «Заказчика» и сметой ( Приложение №1 к договору).                 

     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 

      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
     1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет   795 419,72 рублей (семьсот девяносто пять тысяч четыреста девятнадцать рублей 72 копейки), с учетом  НДС18% - 121 335,21рублей.  
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком  «Подрядчику» (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость оборудования и материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Порядок оплаты
     3.1. . Заказчик» производит оплату по договору после выполнения всего объема работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на весь объем работ.

    3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура). 

       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» обязан перед началом работ представить Заказчику проект производства работ (ППР) с приложением графика производства работ и согласовать с Заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора и выполнить весь объем работ в течение 45 календарных дней. 

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы   своими  средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, в строгом соответствии с  техническим заданием.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, журнал сварных работ, сертификаты и паспорта  на материалы и изделия ).
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения  выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной документации и исполнительной документации, предусмотренной договором.
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации на  их соответствие требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных как по каждому этапу, так  и по итогу исполнения договора, и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком».

  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10% цены договора.

  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в виде фиксированной суммы – 1000 рублей.

  8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в виде фиксированной суммы -  1000 рублей.
8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  93 031,55 рублей. Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 

   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 

   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 

   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».
13. Порядок расторжения договора

    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49 ул.Дуси Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680      ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

БИК 045004001

Банк: Сибирское  ГУ Банка России  г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002
Проректор 

 ____________________ О.Ю.Васильев
Электронная подпись
	Подрядчик
 ООО РСК «Тулон»
630051 г.Новосибирск, ул.Ползунова,1 корп 2 а/я69

Тел. (383) 287-07-33, 287-07-44, 287-07-22

э/почта: n-rsk@mail.ru 

ИНН  5401953610      КПП  540101001

ОГРН  1155476057516 дата н/учет 26.05.2015

ОКПО  46608847    ОКТМО 50701000

р/счет  40702810600010000900

Новосибирский Филиал ПАО Банка «ФК Открытие»
Корр.счет  30101810550040000839

БИК   045004839

Директор
________________________ К.М.Наумов

Электронная подпись


Приложение№1 к договору

Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по капитальному ремонту- замене труб водоснабжения в лабораторном корпусе.

2. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191
3. Количество выполняемых работ: 480 м.п.

4. Сроки (периоды) выполнения работ:  45 календарных дней 
4. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями договора.

5. Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СП73.13330.2012  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

6. Особые требования к выполнению работ:

-работы производятся в непроходном канале

-максимальная длина монтируемого элемента возможного для подачи в непроходной канал 3,0 метра

- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;

-контроль качества и приемку работ производить согласно СП73.13330.2012  
-вести исполнительную документацию согласно требований РД -11-05-2007, и РД-11-02-2006

-весь демонтируемый металл передать Заказчику

7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий   производства работ с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.
8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные  к применению органами государственного надзора.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора.  По факту выполнения объема работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.  

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. 
акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, журнал сварных работ, сертификаты и паспорта  на материалы и изделия

12. Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. 

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 36 месяцев.

14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: 
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами. Подрядчик обязан выполнить работы своими средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.
Материалы, используемые Подрядчиком при производстве работ
	№

п/п
	Наименование материалов
	Технические и качественные характеристики материалов
	Страна происхождения

	1
	Трубы оцинкованные 
	по гост 3262-75 

Диаметр (DN) – 100мм

Толщина стенки - 4,5мм
	Российская Федерация

	2
	Трубы оцинкованные 
	по гост 3262-75 

Диаметр (DN) – 80мм

Толщина стенки – 4,0мм
	Российская Федерация

	3
	Кран шаровый NAVAL  
	Предназначен для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением 

-диаметр условного прохода DN=80мм,    

-давление условное  PN= 1,6МПа (16кгс/см2),

-температура рабочей среды Tmax =+200С

-корпус крана: сталь P235GH

  -шар: нерж. сталь X5CrNi18-10

-шток : нерж. сталь X5CrNi18-10

-седло шара : PTFE+C

-сальник:  тефлон с содержанием углерода 20%

-класс герметичности: класс А
	Финляндия

	4
	Кран шаровый  Valtec 3/4” 
	 -корпус Латунь ГОШ никелированная

-затвор шаровый латунь хромированная по медной подложке

-рабочее давление - 40кгс/см2

-условный проход 20мм


	Италия

	5
	Кран шаровый  Valtec  1” 
	-корпус –Латунь ГОШ никелированная

-затвор- шаровый  латунь хромированная по медной подложке

-рабочее давление – 40кгс/см2

-условный проход 25мм


	Италия

	6
	Изоляция Energoflex Super  (трубки)
	-диапазон рабочих температур от до +95С

-толщина - 13мм

-коэффициент теплопроводности - 0,038 Вт/м•К при 10 °С 


	Российская Федерация


	Ведомость объёмов работ

	№
	Наименование работ
	Ед.из
	кол-во
	 

	Демонтажные  работы

	
	Демонтаж трубопроводов стальных dу=108мм
	М.п.
	165
	 

	
	Демонтаж трубопроводов стальных dу=89мм
	М.п.
	315
	 

	
	Демонтаж стальных задвижек dy=80мм
	шт
	4
	 

	
	Демонтаж фасонных частей стальных
	кг
	186
	 

	
	Демонтаж креплений стальных 
	кг
	266
	 

	Монтажные работы

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из трубы оцинкованной водогазопроводной dn=100мм (п.1 таблица 1)
	М.п.
	165
	 

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из трубы оцинкованной водогазопроводной dn=80мм (п.2 таблица 1)
	М.п.
	315
	 

	
	Монтаж отводов стальных оцинкованных 

dn=50мм
	шт
	6
	

	
	Монтаж отводов стальных оцинкованных 

dn=80мм
	шт
	8
	

	
	Монтаж отводов стальных оцинкованных 

dn=100мм
	шт
	2
	

	
	Приварка фланцев стальных оцинкованных 

dn=80мм 
	шт
	8
	 

	
	Установка шарового крана dn=80мм (п.3 таблица 1)
	шт
	4


	 

	
	Установка сбросных кранов шаровых 3/4” (п.4 таблица 1)
	шт
	4
	 

	
	Установка сбросных кранов шаровых 1” (п.5 таблица 1)
	шт
	2
	 

	
	Установка опор под крепление трубопровода из стального уголка 70*70*5мм
	М.п.
	30
	 

	
	Установка подвижных опор A14Б577.00-6 под трубопроводы 
	шт
	34
	 

	
	Врезки в трубопроводы диаметром до 50мм
	шт
	34
	

	
	Изоляция трубопроводов трубками (п6 таблица 1) dn=80мм
	М.п.
	185
	 

	
	Изоляция трубопроводов трубками (п6 таблица 1) dn=100мм
	М.п.
	150
	 

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов dn = 80мм  
	М.п.
	315
	

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов dn = 100мм  
	М.п.
	165
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ФГБОУ ВО СГУПС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Замену труб водоснабжения в лабораторном корпусе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 квартал 2018г

___________________________795419,72

_______________________________________________________________________________________________1046,43


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. 

	Демонтажные работы

	1
	ФЕРр65-14-5
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	1,65
	1066,5
1004,83
	21,96
	1759,73
	1657,97
	36,23
	117,8
	194,37

	2
	ФЕРр65-14-4
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	3,15
	603,66
557,01
	16,32
	1901,53
	1754,58
	51,41
	65,3
	205,7

	Монтажные работы

	3
	ФЕР16-02-010-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм
(10 м)
(Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	31,5
	28,29
10,96
	3,79
	891,14
	345,24
	119,39
	1,104
	34,78

	4
	ФССЦ-23.3.06.02-0008
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	315
	113,75
	 
	35831,25
	 
	 
	 
	 

	5
	ФССЦ-23.8.04.06-0071
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	8
	50,42
	 
	403,36
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕР16-02-002-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм
(100 м)
(Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	3,15
	897,38
672,53
	127,84
20,4
	2826,75
	2118,47
	402,7
64,26
	73,26
	230,77

	7
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	0,0221
	519,8
	 
	11,49
	 
	 
	 
	 

	8
	ФЕР16-02-010-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм
(10 м)
(Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	16,5
	42,98
16,55
	6,83
	709,17
	273,08
	112,7
	1,668
	27,52

	9
	ФССЦ-23.3.06.02-0010
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	165
	156,98
	 
	25901,7
	 
	 
	 
	 

	10
	ФССЦ-23.8.04.06-0074
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	2
	77,51
	 
	155,02
	 
	 
	 
	 

	11
	ФЕР16-02-002-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
(100 м)
(Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	1,65
	1172,3
843,72
	195,88
31,46
	1934,3
	1392,14
	323,2
51,91
	91,908
	151,65

	12
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	0,0347
	519,8
	 
	18,04
	 
	 
	 
	 

	13
	ФССЦ-08.3.08.02-0064
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	0,1614
	6630,54
	 
	1070,17
	 
	 
	 
	 

	14
	ФССЦ-07.2.07.11-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	0,93156
	11498
	 
	10711,08
	 
	 
	 
	 

	15
	ФССЦ-23.1.02.07-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	69,9
	17,21
	 
	1202,98
	 
	 
	 
	 

	16
	ФССЦ-23.8.04.06-0065
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	6
	29,53
	 
	177,18
	 
	 
	 
	 

	17
	ФЕР16-05-001-03
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
(шт)
(Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	4
	87,16
31,67
	10,07
0,61
	348,64
	126,68
	40,28
2,44
	3,492
	13,97

	18
	сметная стоимость
	Кран шаровый фланцевый Ду 80 NAVAL
(шт.)
	4
	8768,64
	 
	35074,56
	 
	 
	 
	 

	19
	ФССЦ-18.1.09.11-0062
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Транспортные и загот. склад. Краны шаровые для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	4
	33,79
	 
	135,16
	 
	 
	 
	 

	20
	ФССЦ-23.8.03.11-0679
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	8
	37
	 
	296
	 
	 
	 
	 

	21
	ФЕР18-07-001-05
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка кранов
(компл)
(Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	6
	2,32
1,48
	 
	13,92
	8,88
	 
	0,144
	0,86

	22
	ФССЦ-18.1.09.06-0069
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/н
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	4
	46,02
	 
	184,08
	 
	 
	 
	 

	23
	ФССЦ-18.1.09.06-0074
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/н
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	2
	77,98
	 
	155,96
	 
	 
	 
	 

	24
	ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
(10 м)
(Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	33,5
	152,41
41,9
	20,72
3,48
	5105,74
	1403,65
	694,12
116,58
	4,224
	141,5

	25
	ФССЦ-12.2.07.05-0082
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 110 мм, толщина 13 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	1,65
	2515,74
	 
	4150,97
	 
	 
	 
	 

	26
	ФССЦ-12.2.07.05-0079
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 89 мм, толщина 13 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	2,035
	2147,51
	 
	4370,18
	 
	 
	 
	 

	27
	ФЕР09-05-007-01
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм
(100 м)
(Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	0,05338
	330,43
242,54
	6,68
0,05
	17,64
	12,95
	0,36
	25,212
	1,35

	28
	ФЕР22-03-014-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Приварка сущ. труб 50 мм к стальным трубопроводам диаметром
(шт)
(Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	34
	46,14
4,92
	40,19
4,06
	1568,76
	167,28
	1366,46
138,04
	0,444
	15,1

	29
	ФЕР16-07-005-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
(100 м)
(Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер на 2 квартал 2018г. СМР=6,23
	4,8
	134,52
69,98
	53,41
	645,7
	335,9
	256,37
	6,012
	28,86

	Итоги по разделу 1  :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
	737854,22
	 
	 
	 
	1046,43

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	35074,56
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	772928,78
	 
	 
	 
	1046,43

	  Итого по разделу 1 
	772928,78
	 
	 
	 
	1046,43

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
	737854,22
	 
	 
	 
	1046,43

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	35074,56
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	772928,78
	 
	 
	 
	1046,43

	  Непредвиденные затраты 2%
	15458,58
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	788387,36
	 
	 
	 
	 

	  коэффициент аукционного снижения 788 387,36 * 0,855016897
	674084,51
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	121335,21
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	795419,72
	 
	 
	 
	1046,43
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