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1. Настоящая документация составлена к проектной  документации, разработана на основании «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (приказ № 421/пр от 04.08.2020 г.).
2. Расчет сметной стоимости выполнен с использованием федеральных сметных нормативов ФЕР-2001 в редакции 2020 г., введенной приказами Минстроя России № 352/пр, 353/пр от 30.06.2020, с индексами на 4 кв. 2020 г, утвержденными Приказом Минстроя России №45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г. 

3.  В основу определения сметной стоимости капитального ремонта заложены следующие нормативные источники и исходные данные:

3.1. Сборники федеральных единичных расценок на строительные работы (ФЕР-2020) 

3.2. Сборник федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции ФССЦ.

3.3. ФССЦпг 2001 Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства 

4. В сметной документации приняты начисления:

4.1.  Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ  приняты согласно МДС 81-33.2004 с учетом письма Департамента архитектуры и строительства Томской области от 23.07.2018 №56-0796.

4.2. Нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ приняты согласно МДС 81-25.2001 с учетом письма Департамента архитектуры и строительства Томской области от 23.07.2018 №56-0796.

5. При составлении сводного сметного расчёта были учтены:
5.1. Непредвиденные работы и затраты приняты в размере 2% п. 4.96,  согласно приказа № 421/пр от 04.08.2020 г.;
5.2. Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) - 20%, согласно приказа № 421/пр от 04.08.2020 г.

Общая сметная стоимость капитального ремонта в ценах 1 квартала 2021 г. составляет 2 278 562,40 тыс. руб.



