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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на Капитальный ремонт ограждающих конструкций (частичный) теплого перехода здания учебного корпуса ФГБОУ ВО СГУПС, ТТЖТ- филиал СГУПС, по адресу: г. Томск, пер. Переездный, 1. 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж наружной облицовки поверхностей стен из металлического сайдинга
	м2
	178,7

	2
	Демонтаж деревянных брусков установленных в металлические стойки каркаса стен (35X50мм) ( 0,80556 т)
	м3/м2
	1,47/29,4

	3
	Демонтаж оконных блоков (с дальнейшей установкой в плоскость  сэндвич-панелей поэлементной сборки) 
	м2
	20

	4
	Демонтаж ПВХ подоконников  ( 0,1884 т)
	м2
	18,84

	5
	Демонтаж оконных откосов (наружных) из окрашенного железа шириной 150мм    
	м2
	7,65

	6
	Демонтаж защитных фартуков из окрашенного железа шириной 400мм
	м2
	35,5

	7
	Демонтаж пластиковых оконных откосов (внутренних)  (0,1073 т)
	м2
	64,4

	8
	Демонтаж покрытия кровли из листов профилированного настила НС-44 (t=44мм)
	м2
	112,24

	9
	Демонтаж напольных металлических порожков
	пм
	47,5

	10
	Демонтаж облицовки пола из ламинированной доски по деревянному каркасу (0,19584 т)
	м2
	10,20

	11
	Демонтаж облицовки пола  из керамической плитки (2,912 т)
	м2
	56

	12
	Демонтаж цементной стяжки толщиной 50 мм (5,04 т мусора)
	м2
	56/

	13
	Демонтаж Сэндвич- панелей  из ПВХ дверных откосов (внутренних) с дальнейшим восстановлением
	м2
	6,52

	14
	Демонтаж металлических уголков 75*75 окрашенных дверных откосов перехода с дальнейшим восстановлением
	пм
	12,5

	15
	Затаривание в мешки мусора
	т
	7,916

	16
	Погрузка вручную и вывоз мусора от демонтажа (кроме металлических конструкций)
	т
	9,2491

	
	Раздел 2. Монтажные работы
	
	

	17
	Устройство  ветро-гидрозащиты стен перехода из пленки Tyvek Soft
	м2
	161,5

	18
	[bookmark: __DdeLink__1589_1489357759111]Монтаж сэндвич-  профилей МП СП-150×595
	м2
	178,7

	19
	Монтаж крепёжного профиля КПГ-   снизу60×44×3000
	м.п.
	296,5

	20
	Монтаж крепёжного профиля КПШ-50×20×3000
	м.п.
	450,0

	21
	Оклейка стыков сэндвич-панелей алюминиевой лентой УПАКЛ
	м
	300

	22
	Устройство  ветро-гидрозащиты чердака перехода из пленки TyvekSoft
	м2
	118

	23
	Укладка по обрешетке кровли мембраны: Изоспан Д
	м2
	125

	24
	Монтаж стальных профилированных листов Н60-845-0,8 ГОСТ 24045-94- 2016 на кровле перехода с соединением их комбинированными заклепками  (крепление шурупами 4,5х25 (35) мм 6шт/м2)
	м2/т
	125/1,36675

	25
	Обработка деревянных элементов кровли составом  Биопирен-Пирилакс-Люкс (для обеспечение 2 группы огн. эффект. 400г/м2)
	м2
	250

	26
	Монтаж утепления перехода снизу из  минераловатной плиты ISOVER Каркас-П34 ТУ 5763-006-56846022-2009  толщ. 150мм 
	м2
	82,5 

	27
	Монтаж утепления стен из  минераловатной плиты ISOVER Каркас-П34 ТУ 5763-006-56846022-2009  толщ. 200мм 
	м2
	157,21

	28
	Монтаж минераловатной плиты ППЖ-200 ТУ 5763-006-56846022-2009  (для исключения мостиков холода крепление направляющих под сайдинг выполняется через прокладочный слой из жесткой плиты) толщ. 30мм 
	м3
	4,716

	29
	Монтаж стальных профилированных листов НС44-1000-0,7 снизу перехода (шурупы495 шт и профлист 0,719т) металпрофиль КПГ-   снизу60×44×3000
	м2
	82,5

	30
	[bookmark: _GoBack]Монтаж стенового металлического сайдинга из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов МП СК-14*226 (ПЭ-01-1015-045)  
	м2
	178,7


	31
	Установка оконных блоков  в плоскость  сэндвич-панелей поэлементной сборки, ранее демонтированных
	м2
	20

	32
	Монтаж пластиковых подоконников шириной 1,2 м, толщ. 22мм  
	     м2
	18,92 

	33
	Монтаж пластиковых оконных откосов (внутренних)  из чего добавить (сендвич- панель 10 мм)
	м2
	78,0

	34
	Монтаж защитного фартука из оцинкованной окрашенной стали t=0,7мм, b=600мм 
	м2
	57,3

	35
	Монтаж оконных откосов из оцинкованной окрашенной стали t=0,7мм
	м2
	10,0

	36
	Утепление шва  между стеной и бетонным основанием пола минплитой М-125  (70*70мм)
	мп
	47,5

	37
	Заделка бетоном  классом В7,5 (М100) шва  между стеной и бетонным основанием пола 0,07*0,07*47,5
	м3
	0,23

	38
	Устройство выравнивающей бетонной стяжки бетоном класс В15 (М200) толщиной 50 мм
	м2
	66,2

	39
	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 20 мм раствором М100
	м2
	66,2

	40
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения CERESIT СЕ 17
	м2
	66,2

	41
	Устройство облицовки пола из керамогранитной плитки напольной нескользящей (пол с уклоном) 
	м2
	66,2

	42
	Установка плинтусов из ДСП
	пм
	53

	43
	Восстановление пластиковых дверных откосов (внутренних) на клее, ранее демонтированных
	м2
	6,52

	44
	Восстановление металлических уголков окрашенных дверных откосов перехода, ранее демонтированных
	пм
	12,5

	45
	Окраска стен из металлического сайдинга краской на акриловой основе с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	108

	46
	Окраска потолков из металлического сайдинга краской на акриловой основе с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	53



Составил: 
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