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 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ
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	№ п/п
	Обоснование
	[bookmark: _GoBack]Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Новый Раздел

	42
	ФЕРр63-15-2
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей
	100 м2
	 
	 
	2,3454
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(105,4+129,14) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	221,66
	
	519,88
	32,79
	17 047

	 
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,283
	
	0,6637482
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,9
	
	63,09126
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	221,66
	 
	519,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	519,88
	
	17 047

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	467,89
	
	15 342

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	233,95
	
	7 671

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 221,72
	 
	40 060

	2
	ФЕР46-04-009-01
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	м3
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12*0,1

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	69,84
	
	83,81
	32,79
	2 748

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	117,23
	
	140,68
	12,38
	1 742

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,38
	
	2,856
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,7
	
	9,24
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	187,07
	 
	224,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	83,81
	
	2 748

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	76,27
	
	2 501

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	43,58
	
	1 429

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344,34
	 
	8 420

	3
	ФЕРр65-1-6
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм
	100 м
	 
	 
	0,666
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(40,8+25,8) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	634,72
	
	422,72
	32,79
	13 861

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	15,93
	
	10,61
	12,38
	131

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	
	2,34
	32,79
	77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	66,32
	
	44,17
	6,95
	307

	 
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,43
	
	0,28638
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	76,38
	
	50,86908
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,26
	
	0,17316
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	716,97
	 
	477,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	425,06
	
	13 938

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	369,80
	
	12 126

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	187,03
	
	6 133

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 034,33
	 
	32 558

	4
	ФЕРр65-1-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
	100 м
	 
	 
	1,701
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=170,1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	423,87
	
	721,00
	32,79
	23 642

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	9,01
	
	15,33
	12,38
	190

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,35
	
	2,30
	32,79
	75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	47,75
	
	81,22
	6,95
	564

	 
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,29
	
	0,49329
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	51,44
	
	87,49944
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,1701
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	480,63
	 
	817,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	723,30
	
	23 717

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	629,27
	
	20 634

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	318,25
	
	10 435

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 765,07
	 
	55 465

	5
	ФЕРр65-1-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм
	100 м
	 
	 
	0,423
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=42,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	385,47
	
	163,05
	32,79
	5 346

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,53
	
	3,61
	12,38
	45

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,35
	
	0,57
	32,79
	19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	39,86
	
	16,86
	6,95
	117

	 
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,25
	
	0,10575
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,78
	
	19,78794
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,0423
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	433,86
	 
	183,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	163,62
	
	5 365

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	142,35
	
	4 668

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	71,99
	
	2 361

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	397,86
	 
	12 537

	6
	ФЕРр65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
	100 м
	 
	 
	0,1012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,12 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	288,02
	
	29,15
	32,79
	956

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,09
	
	0,72
	12,38
	9

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,35
	
	0,14
	32,79
	5

	 
	4
	М
	
	
	
	
	33,60
	
	3,40
	6,95
	24

	 
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,22
	
	0,022264
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34,66
	
	3,507592
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,01012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	328,71
	 
	33,27
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,29
	
	961

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	25,48
	
	836

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	12,89
	
	423

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,64
	 
	2 248

	7
	ФЕРр65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	 
	 
	3,7486
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12,7+325,16+37) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	230,97
	
	865,81
	32,79
	28 390

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,56
	
	17,09
	12,38
	212

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,68
	
	2,55
	32,79
	84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	28,10
	
	105,34
	6,95
	732

	 
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,19
	
	0,712234
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	28,03
	
	105,073258
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0,18743
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	263,63
	 
	988,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	868,36
	
	28 474

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	755,47
	
	24 772

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	382,08
	
	12 529

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 125,79
	 
	66 635

	8
	ФЕРр65-19-1
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	 
	 
	0,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=74 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	865,70
	
	640,62
	32,79
	21 006

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	70,02
	
	51,81
	12,38
	641

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	30,24
	
	22,38
	32,79
	734

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	110
	
	81,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,24
	
	1,6576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	935,72
	 
	692,43
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	663,00
	
	21 740

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	576,81
	
	18 914

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	291,72
	
	9 566

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 560,96
	 
	50 127

	9
	ФЕРр65-3-13
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	812,91
	
	16,26
	32,79
	533

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,82
	
	0,16
	12,38
	2

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,38
	
	0,07
	32,79
	2

	 
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	3,98
	
	0,0796
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	95,3
	
	1,906
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,25
	
	0,005
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	820,73
	 
	16,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,33
	
	535

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	14,21
	
	465

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	7,19
	
	235

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,82
	 
	1 235

	10
	ФЕРр65-20-1
	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг
	100 шт
	 
	 
	0,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=74 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 472,10
	
	1 829,35
	32,79
	59 984

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	69,71
	
	51,59
	12,38
	639

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	30,11
	
	22,28
	32,79
	731

	 
	4
	М
	
	
	
	
	462,89
	
	342,54
	6,95
	2 381

	 
	18.5.10.03
	Ниппель радиаторный
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	18.5.10.07
	Секции радиаторные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	18.5.10.08
	Пробки радиаторные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	295
	
	218,3
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,23
	
	1,6502
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 004,70
	 
	2 223,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 851,63
	
	60 715

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	1 907,18
	
	62 536

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	962,85
	
	31 572

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 093,51
	 
	157 112

	11
	ФССЦ-18.5.10.08-0011
	Пробки радиаторные
	шт
	 
	 
	296
	10,29
	 
	3 045,84
	6,95
	21 169

	 
	
	(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
	
	 

	12
	ФССЦ-23.8.03.06-0003
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	 
	 
	148
	10,97
	 
	1 623,56
	6,95
	11 284

	 
	
	(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
	
	 

	13
	ФССЦ-18.5.10.07-1006
	Радиаторы отопительные чугунные 7 секций
	шт
	 
	 
	1
	504,48
	 
	504,48
	6,95
	3 506

	 
	
	(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
	
	 

	14
	ФССЦ-18.5.10.07-1008
	Радиаторы отопительные чугунные 8 секций
	шт
	 
	 
	7
	576,56
	 
	4 035,92
	6,95
	28 050

	 
	
	(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
	
	 

	17
	ФЕР16-02-010-01
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм
	10 м
	 
	 
	26,017
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12,88+32,73+42,48+172,08) / 10

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,84
	1,38
	245,58
	32,79
	8 053

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,53
	1,5
	59,71
	12,38
	739

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,40
	
	140,49
	6,95
	976

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.8.03.12
	Части фасонные стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,69
	1,38
	24,7733874
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	13,77
	 
	445,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	245,58
	
	8 053

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	267,44
	
	8 770

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	150,29
	
	4 928

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	863,51
	 
	23 466

	18
	ФЕР16-02-001-01
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м
	 
	 
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=37 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	285,71
	1,38
	145,88
	32,79
	4 783

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	39,37
	1,5
	21,85
	12,38
	271

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,09
	1,5
	3,38
	32,79
	111

	 
	4
	М
	
	
	
	
	26,51
	
	9,81
	6,95
	68

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	18.5.13.01
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	37
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	29,7
	1,38
	15,16482
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,5
	1,5
	0,2775
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	351,59
	 
	177,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	149,26
	
	4 894

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	162,54
	
	5 330

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	91,35
	
	2 995

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431,43
	 
	13 447

	19
	ФССЦ-18.5.13.01-0001
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм
	м
	 
	 
	37
	19,62
	 
	725,94
	6,95
	5 045

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	20
	ФССЦ-18.1.09.08-0262
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром: 15 мм
	шт
	 
	 
	42
	411,96
	 
	17 302,32
	6,95
	120 251

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	21
	ФЕР16-02-001-02
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м
	 
	 
	3,2516
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=325,16 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	285,71
	1,38
	1 282,04
	32,79
	42 038

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	39,37
	1,5
	192,02
	12,38
	2 377

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,09
	1,5
	29,70
	32,79
	974

	 
	4
	М
	
	
	
	
	26,97
	
	87,70
	6,95
	610

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	18.5.13.01
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	325,16
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	29,7
	1,38
	133,2700776
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,5
	1,5
	2,4387
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	352,05
	 
	1 561,76
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 311,74
	
	43 012

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	1 428,48
	
	46 840

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	802,78
	
	26 323

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 793,02
	 
	118 188

	22
	ФССЦ-18.5.13.01-0002
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм
	м
	 
	 
	325,16
	23,39
	 
	7 605,49
	6,95
	52 858

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	23
	ФССЦ-18.1.09.08-0263
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром: 20 мм
	шт
	 
	 
	20
	417,80
	 
	8 356,00
	6,95
	58 074

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	24
	ФССЦ-18.1.09.08-1004
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка)
	шт
	 
	 
	148
	164,90
	 
	24 405,20
	6,95
	169 616

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	25
	ФССЦ-18.1.06.08-1002
	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, номинальное давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), с внутренним резьбовым присоединением, номинальный диаметр 20 мм
	компл
	 
	 
	20
	894,60
	 
	17 892,00
	6,95
	124 349

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	26
	ФЕР16-02-001-03
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м
	 
	 
	0,1288
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12,7+0,045*4) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	285,71
	1,2
	44,16
	32,79
	1 448

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	39,37
	1,2
	6,09
	12,38
	75

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,09
	1,2
	0,94
	32,79
	31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	27,59
	
	3,55
	6,95
	25

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	18.5.13.01
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	12,88
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	29,7
	1,2
	4,590432
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,5
	1,2
	0,07728
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	352,67
	 
	53,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	45,10
	
	1 479

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	49,11
	
	1 611

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	27,60
	
	905

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,51
	 
	4 064

	41
	ФССЦ-23.3.06.05-0003
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	 
	 
	12,7
	19,40
	 
	246,38
	6,95
	1 712

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	28
	ФССЦ-23.8.04.08-0172
	Переходы стальные, номинальный диаметр 25х20 мм
	10 шт
	 
	 
	0,4
	8,64
	 
	3,46
	6,95
	24

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Объем=4 / 10

	29
	ФЕР16-02-001-04
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м
	 
	 
	0,32728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10,12+4*0,357+4*0,045+21) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	285,71
	1,38
	129,04
	32,79
	4 231

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	39,37
	1,5
	19,33
	12,38
	239

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,09
	1,5
	2,99
	32,79
	98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	28,67
	
	9,38
	6,95
	65

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	18.5.13.01
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	32,728
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	29,7
	1,38
	13,4138981
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,5
	1,5
	0,24546
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	353,75
	 
	157,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	132,03
	
	4 329

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	143,78
	
	4 714

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	80,80
	
	2 649

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	382,33
	 
	11 898

	30
	ФССЦ-23.3.06.05-0004
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	 
	 
	10,12
	26,50
	 
	268,18
	6,95
	1 864

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	31
	ФССЦ-23.3.06.05-0004
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	 
	 
	21
	26,50
	 
	556,50
	6,95
	3 868

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	32
	ФССЦ-23.8.04.06-0131
	Отводы гнутые из стали марки 20, размер от 32х2,0 до 100х100-357 мм
	шт
	 
	 
	4
	66,07
	 
	264,28
	6,95
	1 837

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	33
	ФССЦ-23.8.04.08-0173
	Переходы стальные, номинальный диаметр 32х25 мм
	10 шт
	 
	 
	0,4
	11,20
	 
	4,48
	6,95
	31

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Объем=4 / 10

	34
	ФЕР16-02-001-05
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м
	 
	 
	0,4248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(42,3+4*0,045) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	285,71
	1,2
	145,64
	32,79
	4 776

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	39,37
	1,2
	20,07
	12,38
	248

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,09
	1,2
	3,10
	32,79
	102

	 
	4
	М
	
	
	
	
	30,20
	
	12,83
	6,95
	89

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	18.5.13.01
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	42,48
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	29,7
	1,2
	15,139872
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,5
	1,2
	0,25488
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	355,28
	 
	178,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	148,74
	
	4 878

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	161,98
	
	5 312

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	91,03
	
	2 985

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431,55
	 
	13 410

	35
	ФССЦ-23.3.06.05-0005
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 
	 
	42,3
	33,90
	 
	1 433,97
	6,95
	9 966

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	36
	ФССЦ-23.8.04.08-0174
	Переходы стальные, номинальный диаметр 40х32 мм
	10 шт
	 
	 
	0,4
	12,16
	 
	4,86
	6,95
	34

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Объем=4 / 10

	37
	ФЕР16-02-001-06
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	 
	 
	1,7208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(170,1+4*0,045+12*0,15) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	357,86
	1,38
	849,81
	32,79
	27 865

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,68
	1,5
	190,18
	12,38
	2 354

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	11,97
	1,5
	30,90
	32,79
	1 013

	 
	4
	М
	
	
	
	
	48,75
	
	83,89
	6,95
	583

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	18.5.13.01
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	172,08
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,2
	1,38
	88,3389888
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1
	1,5
	2,5812
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	480,29
	 
	1 123,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	880,71
	
	28 878

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	959,09
	
	31 448

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	538,99
	
	17 673

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 621,96
	 
	79 923

	38
	ФССЦ-23.3.06.05-0006
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 
	 
	170,1
	39,60
	 
	6 735,96
	6,95
	46 815

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	39
	ФССЦ-23.8.04.06-0250
	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
	шт
	 
	 
	12
	15,68
	 
	188,16
	6,95
	1 308

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	40
	ФССЦ-23.8.04.08-0175
	Переходы стальные, номинальный диаметр 50х32 мм
	10 шт
	 
	 
	0,4
	24,00
	 
	9,60
	6,95
	67

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Объем=4 / 10

	43
	ФЕР16-02-010-02
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм
	10 м
	 
	 
	2,685
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25,8+7*0,15) / 10

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	9,13
	1,38
	33,83
	32,79
	1 109

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,16
	1,5
	12,73
	12,38
	158

	 
	4
	М
	
	
	
	
	13,54
	
	36,35
	6,95
	253

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.8.03.12
	Части фасонные стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,92
	1,38
	3,408876
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	82,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,83
	
	1 109

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	36,84
	
	1 208

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	20,70
	
	679

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,45
	 
	3 407

	44
	ФЕР16-02-005-04
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м
	 
	 
	0,2685
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25,8+7*0,15) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	707,60
	1,38
	262,19
	32,79
	8 597

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	168,76
	1,5
	67,97
	12,38
	841

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	21,24
	1,5
	8,55
	32,79
	280

	 
	4
	М
	
	
	
	
	64,24
	
	17,25
	6,95
	120

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.7.01.04
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	26,85
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	72,5
	1,38
	26,863425
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,77
	1,5
	0,7128675
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	940,60
	 
	347,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	270,74
	
	8 877

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	294,84
	
	9 667

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	165,69
	
	5 433

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	807,94
	 
	24 658

	45
	ФССЦ-23.3.03.02-0063
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	 
	 
	25,8
	81,19
	 
	2 094,70
	6,95
	14 558

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	46
	ФССЦ-23.8.04.06-0251
	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	шт
	 
	 
	7
	26,10
	 
	182,70
	6,95
	1 270

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	47
	ФЕР16-02-010-03
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм
	10 м
	 
	 
	4,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(40,1+8*0,15) / 10

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	13,79
	1,38
	78,59
	32,79
	2 577

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,69
	1,5
	35,25
	12,38
	436

	 
	4
	М
	
	
	
	
	19,60
	
	80,95
	6,95
	563

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.8.03.12
	Части фасонные стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,39
	1,38
	7,922166
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	39,08
	 
	194,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	78,59
	
	2 577

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	85,58
	
	2 806

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	48,10
	
	1 577

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	328,47
	 
	7 959

	48
	ФЕР16-02-005-05
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	 
	 
	0,428
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(40,1+8*0,15+1,5) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	707,60
	1,38
	417,94
	32,79
	13 704

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	168,76
	1,5
	108,34
	12,38
	1 341

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	21,24
	1,5
	13,64
	32,79
	447

	 
	4
	М
	
	
	
	
	73,94
	
	31,65
	6,95
	220

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.7.01.04
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	42,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	72,5
	1,38
	42,8214
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,77
	1,5
	1,13634
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	950,30
	 
	557,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	431,58
	
	14 151

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	469,99
	
	15 410

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	264,13
	
	8 660

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 292,05
	 
	39 335

	49
	ФССЦ-23.3.03.02-0068
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы)
	м
	 
	 
	1,5
	75,05
	 
	112,58
	6,95
	782

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	50
	ФССЦ-23.3.03.02-0068
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 
	 
	40,1
	75,05
	 
	3 009,51
	6,95
	20 916

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	51
	ФССЦ-23.8.04.06-0252
	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм
	шт
	 
	 
	8
	40,61
	 
	324,88
	6,95
	2 258

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	52
	ФССЦ-23.1.02.07-0002
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)
	кг
	 
	 
	350
	11,99
	 
	4 196,50
	6,95
	29 166

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	53
	ФЕР16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	23,58
	1,38
	65,08
	32,79
	2 134

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,42
	1,5
	25,26
	12,38
	313

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,51
	1,5
	1,53
	32,79
	50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,42
	
	90,84
	6,95
	631

	 
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	2
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,6
	1,38
	7,176
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,12
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	77,42
	 
	181,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	66,61
	
	2 184

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	72,54
	
	2 378

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	40,77
	
	1 337

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294,49
	 
	6 793

	54
	ФССЦ-18.1.09.10-0008
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром: 100 мм
	шт
	 
	 
	2
	2 228,60
	 
	4 457,20
	6,95
	30 978

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	55
	ФССЦ-23.8.03.11-0009
	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	компл
	 
	 
	2
	158,24
	 
	316,48
	6,95
	2 200

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	58
	ФЕР18-07-001-05
	Установка кранов воздушных
	компл
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,23
	1,38
	125,61
	32,79
	4 119

	 
	4
	М
	
	
	
	
	25,93
	
	1 918,82
	6,95
	13 336

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,12
	1,38
	12,2544
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	27,16
	 
	2 044,43
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	125,61
	
	4 119

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	136,79
	
	4 486

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	76,87
	
	2 521

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 258,09
	 
	24 462

	59
	ФЕР16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	13,33
	1,38
	73,58
	32,79
	2 413

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,15
	1,5
	24,90
	12,38
	308

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	1,5
	1,38
	32,79
	45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	24,66
	
	98,64
	6,95
	686

	 
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	2
	
	8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,47
	1,38
	8,1144
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,12
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,14
	 
	197,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	74,96
	
	2 458

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	81,63
	
	2 677

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	45,88
	
	1 504

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	324,63
	 
	7 588

	60
	ФССЦ-18.1.09.10-0005
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром: 50 мм
	шт
	 
	 
	4
	815,87
	 
	3 263,48
	6,95
	22 681

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	61
	ФССЦ-23.8.03.11-0006
	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	компл
	 
	 
	4
	73,39
	 
	293,56
	6,95
	2 040

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	62
	ФЕР26-01-017-01
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	 
	 
	18,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(50,3+11,5+10,5+28+68+16,8) / 10

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	21,82
	1,38
	557,37
	32,79
	18 276

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,27
	1,5
	479,50
	12,38
	5 936

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,90
	1,5
	80,52
	32,79
	2 640

	 
	4
	М
	
	
	
	
	89,78
	
	1 661,83
	6,95
	11 550

	 
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	11
	
	203,61
	
	
	
	
	 

	 
	14.3.02.06-0001
	Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов
	л
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,2
	1,38
	56,19636
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,25
	1,5
	6,94125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	128,87
	 
	2 698,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	637,89
	
	20 916

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	0,9
	87,3
	
	
	556,88
	
	18 260

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	298,21
	
	9 778

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 553,79
	 
	63 800

	63
	ФССЦ-12.2.07.04-1014
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 13 мм, диаметр 28 мм
	10 м
	 
	 
	5,533
	297,90
	 
	1 648,28
	6,95
	11 456

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=(50,3*1,1) / 10

	64
	ФССЦ-12.2.07.04-1016
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 13 мм, диаметр 35 мм
	10 м
	 
	 
	1,265
	360,90
	 
	456,54
	6,95
	3 173

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=(11,5*1,1) / 10

	65
	ФССЦ-12.2.07.04-1018
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 13 мм, диаметр 42 мм
	10 м
	 
	 
	1,155
	424,90
	 
	490,76
	6,95
	3 411

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=(10,5*1,1) / 10

	66
	ФССЦ-12.2.07.04-1020
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 13 мм, диаметр 48 мм
	10 м
	 
	 
	3,08
	472,01
	 
	1 453,79
	6,95
	10 104

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=(28*1,1) / 10

	67
	ФССЦ-12.2.07.04-1024
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 13 мм, диаметр 57 мм
	10 м
	 
	 
	7,48
	662,80
	 
	4 957,74
	6,95
	34 456

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=(68*1,1) / 10

	68
	ФССЦ-12.2.07.04-1030
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 13 мм, диаметр 89 мм
	10 м
	 
	 
	1,68
	997,80
	 
	1 676,30
	6,95
	11 650

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=16,8 / 10

	69
	ФЕР26-01-018-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	 
	 
	5,717
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8,47+2,1+2,1+6,5+17,7+20,3) / 10

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	49,60
	1,38
	391,32
	32,79
	12 831

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	28,26
	1,5
	242,34
	12,38
	3 000

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,99
	1,5
	42,79
	32,79
	1 403

	 
	4
	М
	
	
	
	
	169,80
	
	970,75
	6,95
	6 747

	 
	12.2.05.01
	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука
	м2
	11
	
	62,887
	
	
	
	
	 

	 
	14.3.02.06-0001
	Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов
	л
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5
	1,38
	39,4473
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,43
	1,5
	3,687465
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	247,66
	 
	1 604,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	434,11
	
	14 234

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	0,9
	87,3
	
	
	378,98
	
	12 426

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	202,95
	
	6 654

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 186,34
	 
	41 658

	70
	ФССЦ-12.2.07.01-1004
	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 13 мм
	м2
	 
	 
	62,89
	102,88
	 
	6 470,12
	6,95
	44 967

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	71
	ФЕР18-06-003-04
	Установка воздухосборников наружным диаметром: 133 мм
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	10,56
	1,38
	29,15
	32,79
	956

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,09
	1,5
	15,27
	12,38
	189

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,84
	1,5
	2,52
	32,79
	83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	174,23
	
	348,46
	6,95
	2 422

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,11
	1,38
	3,0636
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	1,5
	0,21
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	189,88
	 
	392,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31,67
	
	1 039

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	34,49
	
	1 131

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	19,38
	
	636

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	446,75
	 
	5 334

	72
	ФЕР16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	 
	 
	5,9738
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(37+325,16+12,7+10,12+42,3+170,1) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	58,32
	1,38
	480,78
	32,79
	15 765

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	44,51
	1,5
	398,84
	12,38
	4 938

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,29
	
	25,63
	6,95
	178

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,01
	1,38
	41,3016584
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	107,12
	 
	905,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	480,78
	
	15 765

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	523,57
	
	17 168

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	294,24
	
	9 648

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 723,06
	 
	47 697

	73
	ФЕР16-07-005-03
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м
	 
	 
	0,401
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40,1 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	58,32
	1,38
	32,27
	32,79
	1 058

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	44,51
	1,5
	26,77
	12,38
	331

	 
	4
	М
	
	
	
	
	41,62
	
	16,69
	6,95
	116

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,01
	1,38
	2,7724338
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	144,45
	 
	75,73
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,27
	
	1 058

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	35,14
	
	1 152

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	19,75
	
	647

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,62
	 
	3 304

	74
	ФЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	 
	 
	0,885
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=88,5 / 100

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	56,55
	2,76
	138,13
	32,79
	4 529

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	9,22
	3
	24,48
	12,38
	303

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,22
	3
	0,58
	32,79
	19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	152,04
	2
	269,11
	6,95
	1 870

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,31
	2,76
	12,970206
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	3
	0,0531
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,81
	 
	431,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	138,71
	
	4 548

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	117,35
	
	3 848

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	60,13
	
	1 972

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	609,20
	 
	12 522

	75
	ФЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	 
	 
	1,866
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=186,6 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	572,36
	1,38
	1 473,87
	32,79
	48 328

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,28
	1,5
	6,38
	12,38
	79

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,49
	1,5
	1,37
	32,79
	45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	88,57
	
	165,27
	6,95
	1 149

	 
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	
	0,0459036
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	64,6
	1,38
	166,350168
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,11196
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,21
	 
	1 645,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 475,24
	
	48 373

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	1 327,72
	
	43 536

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	614,44
	
	20 147

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 587,68
	 
	113 239

	76
	ФССЦ-14.4.04.03-1004
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб
	л
	 
	 
	45,9
	210,47
	 
	9 660,57
	6,95
	67 141

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	161 514,08
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	12 293,51
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 268,88
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	276,52
	
	 

	 
	
	               Материалы
	146 951,69
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	180 269,18
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 293,51
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 268,88
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	276,52
	
	 

	 
	
	               материалы
	146 951,69
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	12 289,49
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	6 465,61
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	12 570,03
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	12 289,49
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	6 465,61
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Новый Раздел
	180 269,18
	
	 

	Раздел 2. Тепловой узел и трасса от тепловой камеры

	Демонтажные работы

	77
	ФЕРр65-14-5
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	557,01
	
	55,70
	32,79
	1 826

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	16,32
	
	1,63
	12,38
	20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	30,34
	
	3,03
	6,95
	21

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,3
	
	6,53
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	603,67
	 
	60,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,70
	
	1 826

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	48,46
	
	1 589

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	24,51
	
	803

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,33
	 
	4 259

	78
	ФЕРр65-27-1
	Демонтаж элеваторов номер: 1-5
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	717,66
	
	7,18
	32,79
	235

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	81
	
	0,81
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	717,66
	 
	7,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,18
	
	235

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	6,25
	
	204

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	3,16
	
	103

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,59
	 
	542

	79
	ФЕР18-07-001-04
	Демонтаж  термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2,91
	0,48
	5,59
	32,79
	183

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,29
	0
	0,00
	6,95
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,31
	0,48
	0,5952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,20
	 
	5,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,59
	
	183

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	6,09
	
	199

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	3,42
	
	112

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,10
	 
	494

	80
	ФЕР18-07-001-02
	Демонтаж манометров: с трехходовым краном
	компл
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2,18
	0,48
	4,19
	32,79
	137

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,84
	0
	0,00
	6,95
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,22
	0,48
	0,4224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3,02
	 
	4,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,19
	
	137

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	4,56
	
	149

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	2,56
	
	84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,31
	 
	370

	Строительные  работы

	81
	ФЕР16-02-005-04
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	707,60
	1,38
	97,65
	32,79
	3 202

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	168,76
	1,5
	25,31
	12,38
	313

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	21,24
	1,5
	3,19
	32,79
	105

	 
	4
	М
	
	
	
	
	64,24
	
	6,42
	6,95
	45

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.7.01.04
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	10
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	72,5
	1,38
	10,005
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,77
	1,5
	0,2655
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	940,60
	 
	129,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	100,84
	
	3 307

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	109,81
	
	3 601

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	61,71
	
	2 024

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,90
	 
	9 185

	82
	ФССЦ-23.3.03.02-0063
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	 
	 
	10
	81,19
	 
	811,90
	6,95
	5 643

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	83
	ФССЦ-18.1.09.10-0007
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром: 80 мм
	шт
	 
	 
	4
	1 609,34
	 
	6 437,36
	6,95
	44 740

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	84
	ФССЦ-23.8.03.11-0008
	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	компл
	 
	 
	4
	122,79
	 
	491,16
	6,95
	3 414

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	85
	ФЕР16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	58,32
	1,38
	8,05
	32,79
	264

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	44,51
	1,5
	6,68
	12,38
	83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	11,12
	
	1,11
	6,95
	8

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,01
	1,38
	0,69138
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	113,95
	 
	15,84
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,05
	
	264

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	8,77
	
	287

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	4,93
	
	162

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,54
	 
	804

	86
	ФЕР18-07-001-02
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2,18
	1,38
	12,03
	32,79
	394

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,84
	
	3,36
	6,95
	23

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,22
	1,38
	1,2144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3,02
	 
	15,39
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,03
	
	394

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	13,10
	
	429

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	7,36
	
	241

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,85
	 
	1 087

	87
О
	ФССЦ-63.4.01.01-0002
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
	компл
	 
	 
	4
	223,70
	 
	894,80
	4,59
	4 107

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	88
	ФЕР18-07-001-04
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2,91
	1,38
	16,06
	32,79
	527

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,29
	
	9,16
	6,95
	64

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,31
	1,38
	1,7112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,20
	 
	25,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,06
	
	527

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	17,49
	
	574

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	9,83
	
	323

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,54
	 
	1 488

	89
О
	ФССЦ-63.4.05.01-0003
	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град C, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5)
	компл
	 
	 
	4
	49,89
	 
	199,56
	4,59
	916

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	90
	ФЕР16-07-003-08
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	64,07
	1,38
	176,83
	32,79
	5 798

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,52
	1,5
	34,56
	12,38
	428

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,40
	1,5
	1,20
	32,79
	39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	64,87
	
	129,74
	6,95
	902

	 
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,66
	1,38
	18,3816
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	1,5
	0,09
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	140,46
	 
	341,13
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	178,03
	
	5 837

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	193,87
	
	6 356

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	108,95
	
	3 572

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	643,95
	 
	17 056

	91
	ФЕР16-07-003-07
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм
	шт
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	64,07
	1,38
	530,50
	32,79
	17 395

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,52
	1,5
	103,68
	12,38
	1 284

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,40
	1,5
	3,60
	32,79
	118

	 
	4
	М
	
	
	
	
	58,55
	
	351,30
	6,95
	2 442

	 
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	1
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,66
	1,38
	55,1448
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	1,5
	0,27
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	134,14
	 
	985,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	534,10
	
	17 513

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	581,63
	
	19 072

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	326,87
	
	10 718

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 893,98
	 
	50 911

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Тепловой узел и трасса от тепловой камеры :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 330,18
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	913,78
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	171,86
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	7,99
	
	 

	 
	
	               Материалы
	8 244,54
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	10 873,51
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	913,78
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	171,86
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	7,99
	
	 

	 
	
	               материалы
	8 244,54
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	990,03
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	553,30
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	1 094,36
	
	 

	 
	
	          Инженерное оборудование
	1 094,36
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	921,77
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	990,03
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	553,30
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Тепловой узел и трасса от тепловой камеры
	11 967,87
	
	 

	Раздел 3. Новый Раздел

	Отделочные работы

	92
	ФЕРр61-2-9
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	 
	 
	2,3454
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=234,54 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 391,91
	
	3 264,59
	32,79
	107 046

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,94
	
	49,11
	12,38
	608

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,05
	
	21,23
	32,79
	696

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 140,25
	
	2 674,34
	6,95
	18 587

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,38
	
	7,927452
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	157,1
	
	368,46234
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	1,571418
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 553,10
	 
	5 988,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 285,82
	
	107 742

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	2 924,38
	
	95 890

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	1 445,76
	
	47 406

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 358,18
	 
	269 537

	93
	ФЕР15-02-033-03
	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой
	100 м2
	 
	 
	2,3454
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=234,54 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	245,26
	1,38
	793,82
	32,79
	26 029

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	37,45
	1,5
	131,75
	12,38
	1 631

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,61
	1,5
	23,25
	32,79
	762

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4 691,48
	
	11 003,40
	6,95
	76 474

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	30,02
	1,38
	97,164293
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,57
	1,5
	2,005317
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 974,19
	 
	11 928,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	817,07
	
	26 791

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	735,36
	
	24 112

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	340,31
	
	11 158

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 004,64
	 
	139 404

	56
	ФССЦ-12.2.03.11-0041
	Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые
	10 м2
	 
	 
	!Неизв.пер.
	10,71
	 
	 
	6,95
	 

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=() / 10

	57
	ФССЦ-01.8.01.06-0002
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	 
	 
	!Неизв.пер.
	21,30
	 
	 
	6,95
	 

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=() / 10

	94
	ФЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	 
	 
	2,3454
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=234,54 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	277,14
	1,38
	897,01
	32,79
	29 413

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,03
	1,5
	59,91
	12,38
	742

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,08
	1,5
	35,46
	32,79
	1 163

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,24
	
	2,91
	6,95
	20

	 
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,85
	
	1,99359
	
	
	
	
	 

	 
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,49
	1,38
	105,1588235
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	1,5
	3,271833
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	295,41
	 
	959,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	932,47
	
	30 576

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	839,22
	
	27 518

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	388,37
	
	12 735

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 187,42
	 
	70 428

	95
	ФЕР15-02-019-08
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04
	100 м2
	 
	 
	-2,3454
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-234,54 / 100

	 
	
	до 2 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,62
	11,04
	-792,85
	32,79
	-25 998

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,80
	12
	-50,66
	12,38
	-627

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,09
	12
	-30,68
	32,79
	-1 006

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,13
	8
	-2,44
	6,95
	-17

	 
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,0901
	8
	-1,6905643
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,59
	11,04
	-92,9566454
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	12
	-2,81448
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32,55
	 
	-845,95
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-823,53
	
	-27 004

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	-741,18
	
	-24 304

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	-343,00
	
	-11 247

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 930,13
	 
	-62 193

	96
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
	т
	 
	 
	0,046908
	18 390,16
	 
	862,65
	6,95
	5 995

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=234,54*0,2/1000

	97
	ФССЦ-14.5.11.04-1000
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	 
	 
	303
	7,31
	 
	2 214,93
	6,95
	15 394

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=1994-1691

	98
	ФЕР15-04-005-01
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	 
	 
	2,3454
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=234,54 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	123,79
	1,38
	400,67
	32,79
	13 138

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,57
	1,5
	19,60
	12,38
	243

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,07
	1,5
	3,76
	32,79
	123

	 
	4
	М
	
	
	
	
	43,35
	
	101,67
	6,95
	707

	 
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,052
	
	0,1219608
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,8
	1,38
	44,6657976
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	1,5
	0,316629
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	172,71
	 
	521,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	404,43
	
	13 261

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	363,99
	
	11 935

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	168,45
	
	5 523

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 054,38
	 
	31 546

	99
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,122
	15 481,00
	 
	1 888,68
	6,95
	13 126

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	100
	ФЕР46-03-014-25
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=60 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	107,99
	
	64,79
	32,79
	2 124

	 
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,66
	
	7,596
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	107,99
	 
	64,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	64,79
	
	2 124

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	66,73
	
	2 188

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	38,23
	
	1 253

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,75
	 
	5 565

	101
	ФЕР46-03-014-38
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-25
	100 отверстий
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=60 / 100

	 
	
	до 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,44
	10
	26,64
	32,79
	874

	 
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,52
	10
	3,12
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4,44
	 
	26,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	26,64
	
	874

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	27,44
	
	900

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	15,72
	
	516

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,80
	 
	2 290

	102
	ФССЦ-01.7.17.09-1155
	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 32 мм
	шт
	 
	 
	1
	982,21
	 
	982,21
	6,95
	6 826

	 
	
	(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)
	 

	103
	ФЕР46-03-017-01
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	446,24
	
	26,77
	32,79
	878

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	16,52
	
	0,99
	12,38
	12

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,78
	
	0,17
	32,79
	6

	 
	4
	М
	
	
	
	
	547,69
	
	32,86
	6,95
	228

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,04
	
	0,0624
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	55,16
	
	3,3096
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,24
	
	0,0144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 010,45
	 
	60,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	26,94
	
	884

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	27,75
	
	911

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	15,89
	
	522

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,26
	 
	2 551

	104
	ФССЦ-04.1.02.05-0023
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	 
	 
	0,0624
	600,00
	 
	37,44
	6,95
	260

	 
	
	(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)
	 

	105
	ФЕР11-01-014-01
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	100 м2
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	291,49
	1,38
	48,27
	32,79
	1 583

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	190,65
	1,5
	34,32
	12,38
	425

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	127,83
	1,5
	23,01
	32,79
	754

	 
	4
	М
	
	
	
	
	47,72
	
	5,73
	6,95
	40

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	10,2
	
	1,224
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	30,3
	1,38
	5,01768
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,02
	1,5
	1,9836
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	529,86
	 
	88,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	71,28
	
	2 337

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	71,85
	
	2 356

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	39,38
	
	1 291

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199,55
	 
	5 695

	106
	ФССЦ-04.1.02.05-0025
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	1,224
	600,00
	 
	734,40
	6,95
	5 104

	 
	
	(Полы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Узел ввода

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Позиции, которые невозможно учесть в расчете раздела
	 
	 
	 

	 
	
	     56 ФССЦ-12.2.03.11-0041 Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые
	Ошибка в формуле физобъема 
	
	 

	 
	
	     57 ФССЦ-01.8.01.06-0002 Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	Ошибка в формуле физобъема 
	
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Новый Раздел :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	25 513,51
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 729,71
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	245,02
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	76,20
	
	 

	 
	
	               Материалы
	20 538,78
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	31 938,16
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 729,71
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	245,02
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	76,20
	
	 

	 
	
	               материалы
	20 538,78
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	4 315,54
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2 109,11
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 805,91
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 315,54
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 109,11
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Новый Раздел
	31 938,16
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы
	 
	 
	 

	 
	
	     56 ФССЦ-12.2.03.11-0041 Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые
	Ошибка в формуле физобъема 
	
	 

	 
	
	     57 ФССЦ-01.8.01.06-0002 Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	Ошибка в формуле физобъема 
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	196 357,77
	
	1 842 763

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	17 937,00
	
	588 151

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 685,76
	
	33 249

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	360,71
	
	11 828

	 
	
	               Материалы
	175 735,01
	
	1 221 363

	 
	
	     Строительные работы
	223 080,85
	
	2 719 005

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	17 937,00
	
	588 151

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 685,76
	
	33 249

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	360,71
	
	11 828

	 
	
	               материалы
	175 735,01
	
	1 221 363

	 
	
	               накладные расходы
	17 595,06
	
	576 938

	 
	
	               сметная прибыль
	9 128,02
	
	299 304

	 
	
	     Оборудование
	1 094,36
	
	5 023

	 
	
	          Инженерное оборудование
	1 094,36
	
	5 023

	 
	
	     Итого
	224 175,21
	
	2 724 028

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	18 297,71
	
	599 979

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	17 595,06
	
	576 938

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	9 128,02
	
	299 304

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	4 483,50
	
	54 481

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	228 658,71
	
	2 778 509

	 
	
	     ндс 20%
	45 731,74
	
	555 701,80

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	274 390,45
	
	3 334 210,80
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  1 квартал 2022г

Сметная стоимость  3334,21 (274,39)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2719,01 (223,08)тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 588,15 (17,94)тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0)тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2003,07чел.час.

оборудования 5,02 (1,09)тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 29,84чел.час.

прочих затрат 0,00 (0)тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  



ФЕР 2020 (1-9)

ФГБОУ ВО СГУПС



Капитальный ремонт системы отопления Комбината питания

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №  1/22

(наименование конструктивного решения)

Техническое задание и 1/02-2022 - ОВ

(проектная и (или) иная техническая документация)


