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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Общестроительные  работы

	1
	ФЕР08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	 
	 
	0,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	606,53
	
	491,29
	32,79
	16 109

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,83
	
	9,58
	12,38
	119

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,09
	
	1,69
	32,79
	55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	379,47
	
	307,37
	6,95
	2 136

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	70,2
	
	56,862
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	
	0,1458
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	997,83
	 
	808,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	492,98
	
	16 164

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	488,05
	
	16 002

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	289,13
	
	9 480

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 585,42
	 
	43 846

	2
	ФЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	 
	 
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 007,68
	
	1 505,76
	32,79
	49 374

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,94
	
	15,71
	12,38
	194

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,05
	
	6,79
	32,79
	223

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 140,25
	
	855,19
	6,95
	5 944

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,38
	
	2,535
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	226,6
	
	169,95
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	0,5025
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 168,87
	 
	2 376,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 512,55
	
	49 597

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	1 346,17
	
	44 141

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	665,52
	
	21 823

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 388,35
	 
	121 476

	3
	ФЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	 
	 
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	277,14
	1,15
	239,03
	32,79
	7 838

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,03
	1,25
	15,97
	12,38
	198

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,08
	1,25
	9,45
	32,79
	310

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,24
	
	0,93
	6,95
	6

	 
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,85
	
	0,6375
	
	
	
	
	 

	 
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,49
	1,15
	28,022625
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	1,25
	0,871875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	295,41
	 
	255,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	248,48
	
	8 148

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	223,63
	
	7 333

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	103,49
	
	3 394

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	583,05
	 
	18 769

	4
	ФЕР15-02-019-07
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03
	100 м2
	 
	 
	-0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	26,44
	8,05
	-159,63
	32,79
	-5 234

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,68
	8,75
	-11,03
	12,38
	-137

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,99
	8,75
	-6,50
	32,79
	-213

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,12
	7
	-0,63
	6,95
	-4

	 
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,085
	7
	-0,44625
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,1
	8,05
	-18,71625
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	8,75
	-0,590625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	28,24
	 
	-171,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-166,13
	
	-5 447

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	-149,52
	
	-4 902

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	-69,19
	
	-2 269

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-390,00
	 
	-12 546

	5
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	7,5
	9,14
	 
	68,55
	6,95
	476

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
	т
	 
	 
	0,178495
	11 800,00
	 
	2 106,24
	6,95
	14 638

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	ФЕР15-04-005-01
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	 
	 
	2,551
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	123,79
	1,15
	363,16
	32,79
	11 908

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,57
	1,25
	17,76
	12,38
	220

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,07
	1,25
	3,41
	32,79
	112

	 
	4
	М
	
	
	
	
	43,35
	
	110,59
	6,95
	769

	 
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,052
	
	0,132652
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,8
	1,15
	40,48437
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,2869875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	172,71
	 
	491,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	366,57
	
	12 020

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	329,91
	
	10 818

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	152,68
	
	5 006

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	974,10
	 
	28 721

	8
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	25,51
	9,14
	 
	233,16
	6,95
	1 620

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,107142
	15 481,00
	 
	1 658,67
	6,95
	11 528

	 
	
	(Малярные работы (ремонтно-строительные))
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.62.5. ребристые плиты к=1,6

	10
	ФЕРр62-17-6
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	 
	 
	2,592
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	291,86
	
	756,50
	32,79
	24 806

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	
	18,33
	12,38
	227

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	5,31
	32,79
	174

	 
	4
	М
	
	
	
	
	219,68
	
	569,41
	6,95
	3 957

	 
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,071
	
	0,184032
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	33,78
	
	87,55776
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,41472
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	518,61
	 
	1 344,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	761,81
	
	24 980

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	685,63
	
	22 482

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	350,43
	
	11 491

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 380,30
	 
	62 963

	может грунтовки надо 259,2*0,1

	11
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	25,92
	9,14
	 
	236,91
	6,95
	1 647

	 
	
	(Малярные работы (ремонтно-строительные))
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	12
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,158112
	15 481,00
	 
	2 447,73
	6,95
	17 012

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	13
	ФЕР11-01-053-02
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	 
	 
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	259,72
	1,15
	483,86
	32,79
	15 866

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	630,06
	1,25
	1 275,87
	12,38
	15 795

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	73,22
	1,25
	148,27
	32,79
	4 862

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 386,22
	
	8 725,68
	6,95
	60 643

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,79
	1,15
	59,22477
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,18
	1,25
	14,5395
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 276,00
	 
	10 485,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	632,13
	
	20 728

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	637,19
	
	20 894

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	349,25
	
	11 452

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 471,85
	 
	124 650

	14
	ФССЦ-11.2.11.04-0052
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	-2,0088
	4 319,09
	 
	-8 676,19
	6,95
	-60 300

	 
	
	(Полы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	15
	ФССЦ-11.2.11.04-0016
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	2,0088
	5 362,46
	 
	10 772,11
	6,95
	74 866

	 
	
	(Полы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	шпатлевки 16,2 м2

	16
	ФЕР15-04-029-02
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	107,74
	1,15
	200,72
	32,79
	6 582

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,28
	1,25
	4,62
	12,38
	57

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,49
	1,25
	0,99
	32,79
	32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,86
	
	12,73
	6,95
	88

	 
	14.4.03.06
	Лак
	т
	0,0208
	
	0,033696
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,2
	1,15
	20,8656
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,081
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,88
	 
	218,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	201,71
	
	6 614

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	181,54
	
	5 953

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	84,01
	
	2 755

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	483,62
	 
	15 435

	17
	ФССЦ-14.4.03.15-0006
	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный  бесцветный (ICE)
	кг
	 
	 
	33,696
	278,22
	 
	9 374,90
	6,95
	65 156

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	18
	ФЕРр62-33-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	0,215
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	554,12
	
	119,14
	32,79
	3 907

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	
	0,14
	12,38
	2

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,03
	32,79
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	145,95
	
	31,38
	6,95
	218

	 
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0161
	
	0,0034615
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	63,4
	
	13,631
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00215
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	700,73
	 
	150,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,17
	
	3 908

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	107,25
	
	3 517

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	54,82
	
	1 798

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312,73
	 
	9 442

	19
	ФССЦ-14.4.04.08-0004
	Эмаль ПФ-115
	кг
	 
	 
	3,46
	16,66
	 
	57,64
	6,95
	401

	 
	
	(Малярные работы (ремонтно-строительные))
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	в ведомости объемы другие

	20
	ФЕРр69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	 
	 
	2,535
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7,41
	
	18,78
	32,79
	616

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,40
	
	41,57
	6,95
	289

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	
	2,61105
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23,81
	 
	60,35
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,78
	
	616

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	17,28
	
	567

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	8,26
	
	271

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,89
	 
	1 743

	21
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	2,535
	42,98
	 
	108,95
	12,38
	1 349

	22
	ФССЦпг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	 
	 
	2,535
	13,38
	 
	33,92
	12,38
	420

	23
	ФЕР46-03-015-01
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	 
	 
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,97
	
	83,96
	32,79
	2 753

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,03
	
	9,842
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	59,97
	 
	83,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	83,96
	
	2 753

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	86,48
	
	2 836

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	49,54
	
	1 624

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219,98
	 
	7 213

	24
	ФЕР46-03-008-01
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см
	10 м2
	 
	 
	0,0104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	238,60
	
	2,48
	32,79
	81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	309,67
	
	3,22
	12,38
	40

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,6
	
	0,27664
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	548,27
	 
	5,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,48
	
	81

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	2,55
	
	83

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	1,46
	
	48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,71
	 
	252

	25
	ФЕРр69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,72
	
	1,83
	32,79
	60

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	
	0,00024
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,36
	
	0,2144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,72
	 
	1,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,83
	
	60

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	1,68
	
	55

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	0,81
	
	26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,32
	 
	141

	26
	ФЕРр69-2-2
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	до 400 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,04
	2
	3,60
	32,79
	118

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	2
	0,00048
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,28
	2
	0,4224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,04
	 
	3,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,60
	
	118

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	3,31
	
	109

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	1,58
	
	52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,49
	 
	279

	27
	ФЕРр69-2-3
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	53,82
	
	0,00
	32,79
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,003
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,31
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,82
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0

	28
	ФЕР46-03-009-01
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм (под коробки распаечные ,розетки и выключатели)
	100 шт
	 
	 
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	332,41
	
	46,54
	32,79
	1 526

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	589,76
	
	82,57
	12,38
	1 022

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,21
	
	5,0694
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	922,17
	 
	129,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,54
	
	1 526

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	47,94
	
	1 572

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	27,46
	
	900

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204,51
	 
	5 020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Общестроительные  работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	34 666,57
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 157,02
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 575,61
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	169,44
	
	 

	 
	
	               Материалы
	28 933,94
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	40 744,91
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	40 602,04
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 157,02
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 432,74
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	169,44
	
	 

	 
	
	                    материалы
	28 933,94
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	4 009,09
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 069,25
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	142,87
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 326,46
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 009,09
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 069,25
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Общестроительные  работы
	40 744,91
	
	 

	Раздел 2. Демонтажные работы

	29
	ФЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
	100 м
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,81
	
	9,91
	32,79
	325

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,004
	
	0,002
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,54
	
	1,27
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,81
	 
	9,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,91
	
	325

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	9,02
	
	296

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	4,76
	
	156

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,69
	 
	777

	30
	ФЕРр67-4-1
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,55
	
	1,37
	32,79
	45

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,84
	
	0,1752
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,55
	 
	1,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,37
	
	45

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	1,25
	
	41

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	0,66
	
	22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,28
	 
	108

	31
	ФЕРр67-4-5
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	 
	 
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	143,48
	
	45,91
	32,79
	1 505

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,50
	
	0,80
	12,38
	10

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,08
	
	0,35
	32,79
	11

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,89
	
	5,7248
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	145,98
	 
	46,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,26
	
	1 516

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	42,10
	
	1 380

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	22,20
	
	728

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,01
	 
	3 623

	32
	ФЕРм08-02-390-01
	Демонтаж короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	154,92
	0,3
	0,93
	32,79
	30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	0,3
	0,00
	12,38
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	0,3
	0,00
	32,79
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	51,53
	0
	0,00
	6,95
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,29
	0,3
	0,09774
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	0,3
	0,00006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,76
	 
	0,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,93
	
	30

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	0,90
	
	29

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	0,47
	
	15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	74

	33
	ФЕРм08-03-575-01
	Демонтаж прибор или аппарат (контактор с электротепловым реле)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	10,22
	0,3
	3,07
	32,79
	101

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,38
	0
	0,00
	6,95
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	0,3
	0,309
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	3,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,07
	
	101

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	2,98
	
	98

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1,57
	
	52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,62
	 
	251

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	61,99
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	61,19
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	0,80
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,35
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	137,98
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	57,19
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,80
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,35
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	52,37
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	27,62
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	9,92
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	4,00
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	3,88
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2,04
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	61,54
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	56,25
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	29,66
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Демонтажные работы
	147,90
	
	 

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	34
	ФЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (+гильзы)
	100 м
	 
	 
	0,416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,98
	1,2
	89,35
	32,79
	2 930

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,80
	1,2
	16,87
	12,38
	209

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,26
	1,2
	1,13
	32,79
	37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	18,89
	
	7,86
	6,95
	55

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,04
	1,2
	9,504768
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	1,2
	0,089856
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	231,67
	 
	114,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	90,48
	
	2 967

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	87,77
	
	2 878

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	46,14
	
	1 513

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247,99
	 
	7 585

	35
	ФССЦ-24.3.01.03-0013
	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 25 мм
	м
	 
	 
	40
	5,21
	 
	208,40
	6,95
	1 448

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	36
	ФССЦ-24.3.05.08-0111
	Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 32 мм (для трубы диам.20)
	шт
	 
	 
	6
	25,30
	 
	151,80
	6,95
	1 055

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	37
	ФССЦ-01.7.15.10-0041
	Скобы (однолапковые,оцинкованные,20-21 мм)
	10 шт
	 
	 
	9
	64,80
	 
	583,20
	6,95
	4 053

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	38
	ФССЦ-24.3.01.03-0023
	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 25 мм  (гильзы)
	м
	 
	 
	1,6
	8,68
	 
	13,89
	6,95
	97

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	39
	ФЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,13
	1,2
	28,38
	32,79
	931

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	1,2
	2,61
	12,38
	32

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	1,2
	0,36
	32,79
	12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	22,69
	
	9,08
	6,95
	63

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,29
	1,2
	3,0192
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	1,2
	0,0288
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	87,25
	 
	40,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,74
	
	943

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	27,88
	
	915

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	14,66
	
	481

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,61
	 
	2 422

	40
	ФЕРм08-02-403-03
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	155,10
	1,2
	204,73
	32,79
	6 713

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,62
	1,2
	4,78
	12,38
	59

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,50
	1,2
	0,66
	32,79
	22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	41,08
	
	45,19
	6,95
	314

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,5
	1,2
	21,78
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,2
	0,0528
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	199,80
	 
	254,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	205,39
	
	6 735

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	199,23
	
	6 533

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	104,75
	
	3 435

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	558,68
	 
	17 054

	41
	ФЕРм08-03-572-08
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	1,2
	24,53
	32,79
	804

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,11
	1,2
	24,13
	12,38
	299

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,26
	1,2
	2,71
	32,79
	89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	120,98
	
	120,98
	6,95
	841

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,2
	2,472
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	1,2
	0,216
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	161,53
	 
	169,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,24
	
	893

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	26,42
	
	866

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	13,89
	
	455

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,95
	 
	3 265

	42
	ФССЦ-20.4.04.02-0004
	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм
	шт
	 
	 
	1
	67,80
	 
	67,80
	6,95
	471

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	43
	ФЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	10,22
	1,2
	98,11
	32,79
	3 217

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,38
	
	3,04
	6,95
	21

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	1,2
	9,888
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	101,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	98,11
	
	3 217

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	95,17
	
	3 120

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	50,04
	
	1 641

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,36
	 
	7 999

	44
О
	ФССЦ-62.1.01.09-0011
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
	шт
	 
	 
	7
	20,90
	 
	146,30
	4,59
	672

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	45
О
	ФССЦ-62.1.01.09-0076
	Выключатели автоматические: серии LR 1Р 32А
	шт
	 
	 
	1
	52,74
	 
	52,74
	4,59
	242

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	46
	ФЕРм08-02-397-01
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	 
	 
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	80,46
	1,2
	34,76
	32,79
	1 140

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	95,01
	1,2
	41,04
	12,38
	508

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	23,33
	1,2
	10,08
	32,79
	331

	 
	4
	М
	
	
	
	
	407,53
	
	146,71
	6,95
	1 020

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,56
	1,2
	3,69792
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,27
	1,2
	0,98064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	583,00
	 
	222,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	44,84
	
	1 471

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	43,49
	
	1 427

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	22,87
	
	750

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	288,87
	 
	4 845

	47
	ФССЦ-20.2.08.05-0021
	Профиль монтажный перфорированный
	шт
	 
	 
	18
	76,84
	 
	1 383,12
	6,95
	9 613

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	48
	ФССЦ-08.1.02.19-0040
	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный (прим. 90*90*40*2)
	шт
	 
	 
	72
	88,47
	 
	6 369,84
	6,95
	44 270

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	49
	ФЕРм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	302,36
	1,2
	10,88
	32,79
	357

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,77
	1,2
	0,17
	12,38
	2

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,64
	1,2
	0,02
	32,79
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	62,22
	
	1,87
	6,95
	13

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	30,48
	1,2
	1,09728
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	1,2
	0,0018
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	369,35
	 
	12,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,90
	
	358

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	10,57
	
	347

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	5,56
	
	183

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,05
	 
	902

	50
	ФССЦ-20.4.03.07-0016
	Розетка штепсельная  с заземляющим контактом
	100 шт
	 
	 
	0,03
	3 217,41
	 
	96,52
	6,95
	671

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	51
	ФССЦ-20.5.02.11-0001
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
	1000 шт
	 
	 
	0,003
	1 979,63
	 
	5,94
	6,95
	41

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	52
	ФЕРм08-03-591-02
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	255,54
	1,2
	9,20
	32,79
	302

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,77
	1,2
	0,17
	12,38
	2

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,64
	1,2
	0,02
	32,79
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,95
	
	1,05
	6,95
	7

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,76
	1,2
	0,92736
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	1,2
	0,0018
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	295,26
	 
	10,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,22
	
	303

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	8,94
	
	294

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	4,70
	
	155

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,06
	 
	760

	53
	ФССЦ-20.4.01.02-0021
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	 
	 
	0,3
	62,20
	 
	18,66
	6,95
	130

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	54
	ФССЦ-20.5.02.11-0001
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
	1000 шт
	 
	 
	0,003
	1 979,63
	 
	5,94
	6,95
	41

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	55
	ФЕРм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	139,54
	1,2
	25,12
	32,79
	824

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,79
	
	2,52
	6,95
	18

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,2
	1,2
	2,736
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	156,33
	 
	27,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	25,12
	
	824

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	24,37
	
	799

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	12,81
	
	420

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,82
	 
	2 061

	56
	ФССЦ-24.3.03.05-0012
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм
	м
	 
	 
	15
	3,16
	 
	47,40
	6,95
	329

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	57
	ФЕРм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,67
	1,2
	9,12
	32,79
	299

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,62
	1,2
	0,65
	12,38
	8

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,50
	1,2
	0,09
	32,79
	3

	 
	4
	М
	
	
	
	
	14,48
	
	2,17
	6,95
	15

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,39
	1,2
	0,9702
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,2
	0,0072
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	68,77
	 
	11,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,21
	
	302

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	8,93
	
	293

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	4,70
	
	154

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,57
	 
	769

	58
	ФЕРм11-06-002-02
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	137,52
	1,2
	16,50
	32,79
	541

	 
	4
	М
	
	
	
	
	9,67
	
	0,97
	6,95
	7

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,4
	1,2
	1,488
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	147,19
	 
	17,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,50
	
	541

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	14,85
	
	487

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	7,59
	
	249

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,91
	 
	1 284

	59
	ФЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,57
	1,2
	17,14
	32,79
	562

	 
	4
	М
	
	
	
	
	15,07
	
	0,00
	6,95
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	1,2
	1,824
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3,57
	 
	17,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,14
	
	562

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	16,63
	
	545

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	8,74
	
	287

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,51
	 
	1 394

	60
	ФССЦ-14.5.01.10-0029
	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
	шт
	 
	 
	1
	110,11
	 
	110,11
	6,95
	765

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	61
	ФССЦ-21.1.06.09-0153
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660
	1000 м
	 
	 
	0,0306
	10 296,33
	 
	315,07
	6,95
	2 190

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	62
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,13
	4 832,12
	 
	628,18
	6,95
	4 366

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	63
	ФССЦ-21.2.03.05-0089
	Провод силовой установочный с медными жилами 3х0,75-450  (прим. ПВС)
	1000 м
	 
	 
	0,0153
	1 926,06
	 
	29,47
	6,95
	205

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	64
	ФССЦ-20.5.02.04-0008
	Коробка ответвительная с кабельными вводами (80х40 мм с/у под сплошные стены)
	10 шт
	 
	 
	0,8
	132,24
	 
	105,79
	6,95
	735

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	65
	ФССЦ-20.5.02.07-0003
	Коробка распаечная НР 70
	шт
	 
	 
	18
	8,62
	 
	155,16
	6,95
	1 078

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	66
	ФССЦ-20.1.02.04-0003
	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок (СМК-2 и СМК3)
	100 шт
	 
	 
	1
	213,00
	 
	213,00
	6,95
	1 480

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	67
	ФЕРм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	700,75
	1,2
	168,18
	32,79
	5 515

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	158,72
	1,2
	38,09
	12,38
	472

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	21,97
	1,2
	5,27
	32,79
	173

	 
	4
	М
	
	
	
	
	514,36
	
	102,87
	6,95
	715

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	70,64
	1,2
	16,9536
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,75
	1,2
	0,42
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 373,83
	 
	309,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	173,45
	
	5 688

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	168,25
	
	5 517

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	88,46
	
	2 901

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	565,85
	 
	15 120

	68
	ФССЦ-20.3.03.07-0082
	Светильник  (Diora Box SE 60/7000 opal 5K Waite clipe – 1150)
	шт
	 
	 
	18
	720,98
	 
	12 977,64
	6,95
	90 195

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	69
	ФССЦ-20.3.03.07-0001
	Светильник аварийного освещения (Светильник ГСО-ПРЕМИУМ 1195х180  заливной свет ГЕНСВЕТ, мощность 36 Вт, рассеиватель опал, цветовая температура 4000 К, наличие блока аварийного питания,
время работы в аварийном режиме  3 часа, дополнительная комплектация   защитная решетка.)
	шт
	 
	 
	2
	820,80
	 
	1 641,60
	6,95
	11 409

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	26 437,35
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	736,00
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	128,51
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	20,34
	
	 

	 
	
	               Материалы
	25 572,84
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	27 554,76
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	736,00
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	128,51
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	20,34
	
	 

	 
	
	               материалы
	25 572,84
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	732,50
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	384,91
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	199,04
	
	 

	 
	
	          Инженерное оборудование
	199,04
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	756,34
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	732,50
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	384,91
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Электромонтажные работы
	27 753,80
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	61 165,91
	
	562 379

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 954,21
	
	162 451

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 704,92
	
	21 107

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	190,13
	
	6 236

	 
	
	               Материалы
	54 506,78
	
	378 821

	 
	
	     Строительные работы
	40 882,89
	
	560 725

	 
	
	          Строительные работы
	40 740,02
	
	558 956

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 214,21
	
	138 185

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 433,54
	
	17 747

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	169,79
	
	5 567

	 
	
	                    материалы
	28 933,94
	
	201 090

	 
	
	                    накладные расходы
	4 061,46
	
	133 177

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 096,87
	
	68 757

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	142,87
	
	1 769

	 
	
	     Монтажные работы
	27 564,68
	
	240 427

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	740,00
	
	24 266

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	128,51
	
	1 591

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	20,34
	
	669

	 
	
	               материалы
	25 572,84
	
	177 731

	 
	
	               накладные расходы
	736,38
	
	24 148

	 
	
	               сметная прибыль
	386,95
	
	12 691

	 
	
	     Оборудование
	199,04
	
	914

	 
	
	          Инженерное оборудование
	199,04
	
	914

	 
	
	     Итого
	68 646,61
	
	802 066

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 144,34
	
	168 687

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 797,84
	
	157 325

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 483,82
	
	81 448

	 
	
	     непредвиденные 2%
	1 372,93
	
	16 041

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	70 019,54
	
	818 107

	 
	
	     ндс 20%
	14 003,91
	
	163 621,00

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	84 023,45
	
	[bookmark: _GoBack]981 728,00
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 202_  года "____" ________________ 202_  года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта"ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен базисно-индекснымметодом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2022г

Сметная стоимость 981,73(84,02)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ560,73(40,88)тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих162,45(4,95)тыс.руб.

монтажных работ240,43(27,56)тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих560,25чел.час.

оборудования0,91(0,2)тыс.руб.Нормативные затраты труда машинистов18,08чел.час.

прочих затрат0,00(0)тыс.руб.Расчетный измеритель конструктивного решения  

техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)



(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

СОГЛАСОВАНО:УТВЕРЖДАЮ:





Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. 

приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

ФГБОУ ВО СГУПС



Выполнение работ по текущему ремонту борцовского зала в доме спорта

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3/22

(наименование конструктивного решения)


