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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	[bookmark: _GoBack]ФЕРр69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	 
	3,79
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(345+34) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,72
	
	173,28
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	
	0,02274
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,36
	
	20,3144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,72
	 
	173,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	173,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	159,42
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	76,24
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	408,94
	 
	 

	2
	ФЕРр69-2-2
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	 
	3,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=345 / 100

	 
	
	до 380 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,04
	2
	310,78
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	2
	0,0414
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,28
	2
	36,432
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,04
	 
	310,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	310,78
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	285,92
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	136,74
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	733,44
	 
	 

	3
	ФЕРр69-2-2
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	 
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34 / 100

	 
	
	до 700 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,04
	4
	61,25
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	4
	0,00816
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,28
	4
	7,1808
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,04
	 
	61,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	61,25
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	56,35
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	26,95
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,55
	 
	 

	4
	ФЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	 
	 
	379
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 МАТ=0 к расх.

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,57
	1,35
	1 826,59
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	15,07
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	1,35
	194,427
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,64
	 
	1 826,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 826,59
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	1 771,79
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	931,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 529,94
	 
	 

	5
О
	ТЦ_14.5.01.10_70_7017401821_11.03.2022_02
	Пена терморасширяющая противопожарная СР 620
	шт
	 
	 
	22
	8 075,00
	1,04236
	41 058,76
	4,51
	185 175

	 
	
	Цена=9690/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Строительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 371,90
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 371,90
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 286,93
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	545,31
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	501,69
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	239,93
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	4 529,94
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 826,59
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 771,79
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	931,56
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	41 058,76
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 371,90
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 273,48
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 171,49
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Строительные работы
	46 875,63
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оборудование отсутствующее в СНБ
	41 058,76
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	ФЕРм10-08-001-01
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	72,43
	1,35
	97,78
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,88
	
	8,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,2
	1,35
	9,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	81,31
	 
	106,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	97,78
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	88,00
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	44,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,64
	 
	 

	7
	ФЕРм10-08-001-11
	Устройства промежуточные на количество лучей: 10
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,47
	1,35
	117,37
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,11
	
	12,22
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,2
	1,35
	11,34
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	49,58
	 
	129,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	117,37
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	105,63
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	53,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289,21
	 
	 

	8
	ФЕРм11-04-008-03
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг (адресный релейный модуль)
	шт
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4+3

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	26,70
	1,35
	252,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	1,35
	12,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	1,35
	2,17
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,53
	
	3,71
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,09
	1,35
	29,2005
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,35
	0,189
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	28,54
	 
	268,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	254,49
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	229,04
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	117,07
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	614,52
	 
	 

	9
	ФЕРм08-01-083-01
	Устройство сигнально-блокировочное (РПН)
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,82
	1,35
	53,51
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21,29
	
	42,58
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,35
	5,562
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41,11
	 
	96,09
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	53,51
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	51,90
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	27,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175,28
	 
	 

	10
	ФЕРм10-08-003-03
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+1

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	36,76
	1,35
	99,25
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,60
	
	9,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,6
	1,35
	9,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41,36
	 
	108,45
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	99,25
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	89,33
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	45,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243,44
	 
	 

	11
	ФЕРм08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	шт
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2+7

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,82
	1,35
	240,81
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	20,65
	
	185,85
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,35
	25,029
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,47
	 
	426,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	240,81
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	233,59
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	122,81
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	783,06
	 
	 

	12
	ФЕРм10-10-006-01
	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством (объектовый контроллер)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	24,28
	1,35
	32,78
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,49
	
	0,49
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,28
	1,35
	3,078
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	24,77
	 
	33,27
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,78
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	29,50
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	15,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,85
	 
	 

	13
	ФЕРм10-08-002-01
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИП 101-29)
	шт
	 
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	8,08
	1,35
	632,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,28
	
	74,24
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,84
	1,35
	65,772
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,36
	 
	706,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	632,66
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	569,39
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	291,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 567,31
	 
	 

	14
	ФЕРм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП 212-64 , ИП 5111ИК 3-А-R3)
	шт
	 
	 
	273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=257+16

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	16,16
	1,35
	5 955,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,08
	
	840,84
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,68
	1,35
	619,164
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,24
	 
	6 796,61
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5 955,77
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	5 360,19
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	2 739,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 896,45
	 
	 

	15
	ФЕРм10-08-001-12
	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (Адреская метка)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	24,84
	1,35
	33,53
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,36
	
	4,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,4
	1,35
	3,24
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,20
	 
	37,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,53
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	30,18
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	15,42
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,49
	 
	 

	16
	ФЕРм08-01-083-01
	Устройство сигнально-блокировочное (изолятор шлейфа)
	шт
	 
	 
	53
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,82
	1,35
	1 418,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21,29
	
	1 128,37
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,35
	147,393
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41,11
	 
	2 546,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 418,12
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	1 375,58
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	723,24
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 645,31
	 
	 

	17
	ФЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	18,14
	1,35
	73,47
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,63
	
	37,89
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	1,35
	8,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,77
	 
	111,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	73,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	69,80
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	38,94
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220,10
	 
	 

	18
	ФЕРм10-04-101-15
	Транспарант световой (табло)
	шт
	 
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30+4+10

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,24
	1,35
	1 142,86
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,41
	
	106,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	1,35
	118,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21,65
	 
	1 248,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 142,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	1 085,72
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	605,72
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 940,34
	 
	 

	19
	ФЕРм10-03-001-04
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (УПН)
	шт
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,91
	1,35
	362,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,20
	1,35
	145,80
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,80
	1,35
	16,20
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,36
	
	5,40
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,1
	1,35
	42,525
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	1,35
	1,62
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	25,47
	 
	513,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	378,88
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	340,99
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	174,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 029,15
	 
	 

	20
	ФЕРм08-01-083-01
	Устройство сигнально-блокировочное (Устройство контроля линии связи и пуска )
	шт
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,82
	1,35
	160,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21,29
	
	127,74
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,35
	16,686
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41,11
	 
	288,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	160,54
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	155,72
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	81,88
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	525,88
	 
	 

	очень дорого, я посмотрела это обычная коробочка

	21
	ФЕРм10-02-016-07
	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский (прибор управления оповещенияем ОКТАВА-80Ц-100В)
	шт
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	137,52
	1,35
	556,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	45,00
	1,35
	182,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,03
	1,35
	20,37
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10,59
	
	31,77
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,4
	1,35
	50,22
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,5
	1,35
	2,025
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	193,11
	 
	770,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	577,33
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	519,60
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	265,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 556,15
	 
	 

	22
	ФЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=198+2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	18,14
	1,35
	4 897,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,63
	
	2 526,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	1,35
	540
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,77
	 
	7 423,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4 897,80
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	4 652,91
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	2 595,83
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 672,54
	 
	 

	23
	ФЕРм10-06-037-09
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 500х500 мм (Щит ППУ 200*230*105)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,06
	1,35
	23,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,40
	1,35
	1,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	1,35
	0,16
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,73
	
	3,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	1,35
	2,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,35
	0,0135
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	22,19
	 
	28,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,19
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	20,87
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	10,67
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,19
	 
	 

	24
	ФЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	1,35
	165,56
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,47
	1,35
	271,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,42
	1,35
	27,70
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,94
	
	17,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,35
	16,686
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	1,35
	2,511
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	56,85
	 
	454,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	193,26
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	187,46
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	98,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	740,33
	 
	 

	25
	ФЕРм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	12,74
	1,35
	17,20
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,87
	1,35
	1,17
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	20,04
	
	20,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,34
	1,35
	1,809
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	33,65
	 
	38,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,20
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	16,68
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	8,77
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,86
	 
	 

	26
	ФЕРм11-06-002-02
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	137,52
	1,35
	1,86
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	9,67
	
	0,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,4
	1,35
	0,1674
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	147,19
	 
	1,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	1,67
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	0,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,49
	 
	 

	27
	ФЕРм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=900 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	139,54
	1,35
	1 695,41
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,79
	
	151,11
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,2
	1,35
	184,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	156,33
	 
	1 846,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 695,41
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	1 644,55
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	864,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 355,73
	 
	 

	28
	ФЕРм08-02-409-02
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (труба ПВХ 32 мм)
	100 м
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=70 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	258,69
	1,35
	244,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	64,58
	1,35
	61,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,53
	1,35
	6,17
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	25,64
	
	17,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	27,52
	1,35
	26,0064
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,52
	1,35
	0,4914
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,91
	 
	323,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	250,63
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	243,11
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	127,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	694,37
	 
	 

	29
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	 
	 
	46,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4640 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	154,92
	1,35
	9 704,19
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	1,35
	19,42
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	1,35
	8,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	51,53
	
	2 390,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,29
	1,35
	1020,4056
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,35
	0,6264
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,76
	 
	12 114,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9 712,96
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	9 421,57
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	4 953,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 489,78
	 
	 

	30
	ФЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	 
	 
	46,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4640 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	26,51
	1,35
	1 660,59
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	1,35
	113,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,35
	16,29
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10,27
	
	476,53
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,82
	1,35
	176,6448
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,35
	1,2528
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38,59
	 
	2 250,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 676,88
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	1 626,57
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	855,21
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 732,28
	 
	 

	31
	ФЕРм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	 
	 
	9,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(900+70) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,67
	1,35
	663,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,62
	1,35
	47,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,50
	1,35
	6,55
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	14,48
	
	140,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,39
	1,35
	70,58205
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,35
	0,5238
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	68,77
	 
	851,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	670,07
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	649,97
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	341,74
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 843,09
	 
	 

	32
	ФЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,88
	1,35
	32,94
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,41
	
	2,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,5
	1,35
	3,375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,29
	 
	34,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,94
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	29,65
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	15,15
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,79
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	39 558,98
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	30 336,97
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	855,83
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	104,38
	
	 

	 
	
	               Материалы
	8 366,18
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	83 623,63
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	30 336,97
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	855,83
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	104,38
	
	 

	 
	
	               материалы
	8 366,18
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	28 829,17
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	15 235,48
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	30 441,35
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	28 829,17
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	15 235,48
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	83 623,63
	
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы ,неучтенное расценками

	Оборудование

	33
О
	ТЦ_61.2.07.02_70_7017401821_11.03.2022_02
	Прибор приемно-контрольный и управления R3-Рубеж-20П
	шт
	 
	 
	1
	19 693,33
	1,04236
	4 551,66
	4,51
	20 528

	 
	
	Цена=23632/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	34
О
	ТЦ_61.2.07.02_70_7017401821_11.03.2022_02
	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	шт
	 
	 
	2
	13 995,83
	1,04236
	6 469,40
	4,51
	29 177

	 
	
	Цена=16795/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	35
О
	ТЦ_62.1.05.01_70_7017401821_11.03.2022_02
	Адресный релейный модуль РМ-4К пром  R3
	шт
	 
	 
	4
	3 650,70
	1,04236
	3 374,94
	4,51
	15 221

	 
	
	Цена=4380,84/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	36
О
	ТЦ_61.2.07.05_70_7017401821_11.03.2022_02
	Адресный релейный модуль РМ-1С пром  R3
	шт
	 
	 
	3
	2 510,13
	1,04236
	1 740,35
	4,51
	7 849

	 
	
	Цена=3012,15/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	37
О
	ТЦ_61.2.07.05_70_7017401821_11.03.2022_02
	Размножитель напряжения питания РНП
	шт
	 
	 
	2
	3 018,42
	1,04236
	1 395,34
	4,51
	6 293

	 
	
	Цена=3622,1/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	38
О
	ТЦ_62.1.05.01_70_7017401821_11.03.2022_02
	Блок защитный сетевой БЗС
	шт
	 
	 
	1
	3 209,25
	1,04236
	741,69
	4,51
	3 345

	 
	
	Цена=3851,1/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	39
О
	ТЦ_62.4.01.01_70_7017401821_11.03.2022_02
	Блок резервного питания ИВ ЭПР 12/S  RS-R3 2*40 БР
	шт
	 
	 
	1
	11 335,00
	1,012
	2 543,46
	4,51
	11 471

	 
	
	Цена=13602/1,2

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	40
О
	ТЦ_62.4.01.01_70_7017401821_11.03.2022_02
	Аккумуляторная батарея 12В, 40А/ч DTM 1240 L
	шт
	 
	 
	2
	11 566,67
	1,04236
	5 346,56
	4,51
	24 113

	 
	
	Цена=13880/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	41
О
	ТЦ_62.4.01.01_70_7017401821_11.03.2022_02
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч DTM 1207
	шт
	 
	 
	7
	1 725,25
	1,04236
	2 791,13
	4,51
	12 588

	 
	
	Цена=2070,3/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	42
О
	ТЦ_61.2.02.01_70_7017401821_11.03.2022_02
	Объектовый контроллер STEMAX MX840
	шт
	 
	 
	1
	24 998,33
	1,04236
	5 777,61
	4,51
	26 057

	 
	
	Цена=29998/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	43
О
	ТЦ_61.2.02.02_70_7017401821_11.03.2022_02
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64 пром R3
	шт
	 
	 
	257
	1 380,00
	1,04236
	81 969,62
	4,51
	369 683

	 
	
	Цена=1656/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	44
О
	ТЦ_61.2.02.02_70_7017401821_11.03.2022_02
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный адресно-аналоговый ИП 101-29-РR пром R3
	шт
	 
	 
	58
	1 486,75
	1,04236
	19 929,93
	4,51
	89 884

	 
	
	Цена=1784,1/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	45
О
	ТЦ_61.2.02.03_70_7017401821_11.03.2022_02
	Извещатель адресныйпожарный ручной ИПР 513-11ИК3-А-R3
	шт
	 
	 
	16
	1 237,50
	1,04236
	4 576,27
	4,51
	20 639

	 
	
	Цена=1485/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	46
О
	ТЦ_61.2.07.06_70_7017401821_11.03.2022_02
	Адресная метка АМ-4 пром.R3
	шт
	 
	 
	1
	1 625,00
	1,04236
	375,61
	4,51
	1 694

	 
	
	Цена=1950/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	47
О
	ТЦ_25.2.01.07_70_7017401821_11.03.2022_02
	Изолятор шлейфа И3-1 пром.R3
	шт
	 
	 
	53
	809,25
	1,04236
	9 912,86
	4,51
	44 707

	 
	
	Цена=971,1/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	48
О
	ТЦ_61.2.04.05_70_7017401821_11.03.2022_02
	Оповещатель звуковой Маяк-12-3М
	шт
	 
	 
	3
	279,17
	1,04236
	193,57
	4,51
	873

	 
	
	Цена=335/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	49
О
	ТЦ_61.2.04.05_70_7017401821_11.03.2022_02
	Оповещатель световой "ВЫХОД" ОПОП 1-8М
	шт
	 
	 
	30
	408,33
	1,04236
	2 831,26
	4,51
	12 769

	 
	
	Цена=490/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	50
О
	ТЦ_61.2.04.05_70_7017401821_11.03.2022_02
	Оповещатель световой "Стрелка вправо" ОПОП 1-8
	шт
	 
	 
	4
	540,00
	1,04236
	499,11
	4,51
	2 251

	 
	
	Цена=648/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	51
О
	ТЦ_61.2.04.05_70_7017401821_11.03.2022_02
	Оповещатель световой "Стрелка влево" ОПОП 1-8
	шт
	 
	 
	10
	540,00
	1,04236
	1 248,12
	4,51
	5 629

	 
	
	Цена=648/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	52
О
	ФССЦ-61.2.04.05-0014
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, 100 дБ, 12 В/35 мА
	шт
	 
	 
	0
	154,41
	 
	 
	 
	 

	53
О
	ТЦ_61.2.07.04_70_7017401821_11.03.2022_02
	Устройство подключения нагрузки УПН
	шт
	 
	 
	15
	253,33
	1,04236
	878,27
	4,51
	3 961

	 
	
	Цена=304/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	54
О
	ТЦ_61.2.07.04_70_7017401821_11.03.2022_02
	Устройство контроля линии связи и пуска УКЛСиП1С1220
	шт
	 
	 
	6
	2 509,17
	1,04236
	3 479,60
	4,51
	15 693

	 
	
	Цена=3011/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	55
О
	ТЦ_61.2.04.06_70_7017401821_11.03.2022_02
	Прибор управления оповещением ОКТАВА-80Ц-100В
	шт
	 
	 
	3
	24 752,89
	1,04236
	17 162,75
	4,51
	77 404

	 
	
	Цена=29703,47/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	56
О
	ТЦ_61.2.04.09_70_7017401821_11.03.2022_02
	Оповещатель пожарный речевой АС-1-30/100 (НП)
	шт
	 
	 
	198
	1 296,96
	1,04236
	59 351,66
	4,51
	267 676

	 
	
	Цена=1556,35/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	57
О
	ФССЦ-61.2.04.06-0001
	Оповещатель речевой с записанной фразой о пожарной тревоге, марка Лигард-Сигнал-2
	шт
	 
	 
	0
	170,27
	 
	 
	 
	 

	58
О
	ТЦ_61.2.04.06_70_7017401821_11.03.2022_02
	Оповещатель пожарный речевой АС-5-30/100 (НП)
	шт
	 
	 
	2
	1 679,17
	1,04236
	776,27
	4,51
	3 501

	 
	
	Цена=2015/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	59
О
	ТЦ_20.4.04.02_70_7017401821_11.03.2022_02
	Щит ППУ (панель противопожарных устройств) 200*230*105 мм
	шт
	 
	 
	1
	4 616,67
	1,04236
	1 066,96
	4,51
	4 812

	 
	
	Цена=5540/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	60
О
	ТЦ_20.4.04.02_70_7017401821_11.03.2022_02
	Щит металлический 600*430*15 мм
	шт
	 
	 
	6
	7 416,67
	1,04236
	10 284,92
	4,51
	46 385

	 
	
	Цена=8900/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	61
О
	ТЦ_20.4.04.01_70_7017401821_11.03.2022_02
	Бокс для двух автоматических выключателей КМПн-2/2
	шт
	 
	 
	1
	126,25
	1,04236
	29,27
	4,51
	132

	 
	
	Цена=151,5/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	62
О
	ТЦ_62.1.01.09_70_7017401821_11.03.2022_02
	Выключатель нагрузки 1Р, 20А ВН 32
	шт
	 
	 
	1
	300,10
	1,04236
	69,40
	4,51
	313

	 
	
	Цена=360,12/1,2

	 
	
	трансп. ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)

	 
	
	заг. скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	63
О
	ФССЦ-62.1.01.09-0001
	Выключатели автоматические: 2А
	шт
	 
	 
	0
	14,28
	 
	 
	 
	 

	Материалы

	64
	ФССЦ-21.2.03.05-0068
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 (ПуГВнг (А)-LS) 1х4
	1000 м
	 
	 
	0,001
	3 368,45
	 
	3,37
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 1000

	65
	ФССЦ-21.1.08.01-0134
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*1,5
	1000 м
	 
	 
	4,223188
	12 640,35
	 
	53 382,57
	 
	 

	 
	
	Объем=(4150*1,02-9,812) / 1000

	66
	ФССЦ-21.1.08.01-0142
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	 
	 
	1,428
	5 167,54
	 
	7 379,25
	 
	 

	 
	
	Объем=(1400*1,02) / 1000

	67
	ФССЦ-21.1.08.01-0145
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75
	1000 м
	 
	 
	0,0102
	8 108,11
	 
	82,70
	 
	 

	 
	
	Объем=(10*1,02) / 1000

	68
	ФССЦ-21.1.06.10-0167
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок
	1000 м
	 
	 
	0,051
	19 862,94
	 
	1 013,01
	 
	 

	 
	
	Объем=(50*1,02) / 1000

	69
	ФССЦ-20.2.05.04-0021
	Кабель-канал (короб) 40х16 мм
	м
	 
	 
	4640
	0,83
	 
	3 851,20
	 
	 

	70
	ФССЦ-24.3.01.02-0003
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	 
	 
	900
	2,24
	 
	2 016,00
	 
	 

	71
	ФССЦ-01.7.15.10-0041
	Скобы
	10 шт
	 
	 
	225
	64,80
	 
	14 580,00
	 
	 

	 
	
	Объем=2250 / 10

	72
	ФССЦ-23.1.02.06-0004
	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм
	10 шт
	 
	 
	1160
	33,00
	 
	38 280,00
	 
	 

	 
	
	Объем=11600 / 10

	73
	ФССЦ-24.3.01.03-0003
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 32 мм
	10 м
	 
	 
	7
	65,90
	 
	461,30
	 
	 

	 
	
	Объем=70 / 10

	74
	ФССЦ-20.5.02.08-0001
	Коробка распределительная пожаробезопасная
	шт
	 
	 
	5
	1 671,50
	 
	8 357,50
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы ,неучтенное расценками :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	129 406,90
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Материалы
	129 406,90
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	129 406,90
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы
	129 406,90
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	249 367,59
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Оборудование и материалы ,неучтенное расценками
	378 774,49
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оборудование отсутствующее в СНБ
	249 367,59
	
	 

	Раздел 4. Пусконаладочные работы

	ИП 212-64   2 шт дают один канал.  257/2+58

	75
	ФЕРп02-01-001-11
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160
	система
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Фи*Фу=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

	 
	
	Совмещение ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	13 641,17
	0,4
	5 456,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	962
	0,4
	384,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	13 641,17
	 
	5 456,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5 456,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	4 037,79
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	1 964,33
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 458,59
	 
	 

	76
	ФЕРп02-01-001-04
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03
	канал
	 
	 
	59
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=186-127

	 
	
	Фи*Фу=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

	 
	
	Совмещение ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	89,35
	0,4
	2 108,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,3
	0,4
	148,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	89,35
	 
	2 108,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 108,66
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	1 560,41
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	759,12
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 428,19
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 565,13
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	7 565,13
	
	 

	 
	
	     Прочие затраты
	15 886,78
	
	 

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	15 886,78
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	7 565,13
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	5 598,20
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 723,45
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 565,13
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 598,20
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 723,45
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы
	15 886,78
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	178 902,91
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	40 274,00
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	855,83
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	104,38
	
	 

	 
	
	               Материалы
	137 773,08
	
	 

	 
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2021 г. №56566-ИФ/09
	     Строительные работы
	1 286,93
	9,45
	12 161

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	545,31
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	501,69
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	239,93
	
	 

	 
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2021 г. №56566-ИФ/09
	     Монтажные работы
	217 560,47
	9,45
	2 055 946

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	32 163,56
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	855,83
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	104,38
	
	 

	 
	
	               материалы
	137 773,08
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	30 600,96
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	16 167,04
	
	 

	 
	1 кв 2021 (ОБ), Письмо Минстроя России от 04.03.2021 г. №8282-ИФ/09 прил.4
	     Оборудование
	290 426,35
	4,51
	1 309 823

	 
	
	     Прочие затраты
	15 886,78
	
	421 635

	 
	2
	          Пусконаладочные работы
	15 886,78
	26,54
	421 635

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	7 565,13
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	5 598,20
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 723,45
	
	 

	 
	
	     Итого
	525 160,53
	
	3 799 565

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	40 378,38
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	36 700,85
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	19 130,42
	
	 

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	10 503,21
	
	75 991

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	535 663,74
	
	3 875 556

	 
	
	     лимит средств заказчика 0,9
	-53 566,37
	
	-387 556

	 
	
	     Итого с учетом доп. работ и затрат
	482 097,37
	
	3 488 000

	 
	
	     НДС 20%
	96 419,47
	
	697 600,00

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	578 516,84
	
	4 185 600,00

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оборудование отсутствующее в СНБ
	
	
	1 309 823
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  базисно-индексным

Сметная стоимость  4185,60 (578,52)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 12,16 (1,29)тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (40,27)тыс.руб.

монтажных работ 2055,95 (217,56)тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 4000,44чел.час.

оборудования 1309,82 (290,43)тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 9,25чел.час.

прочих затрат 421,64 (15,89)тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 

№ 171/пр, от 01.06.2020 295/пр)



Здание общежития ТТЖТ-филиал СГУПС, расположенного по адресу: г. Томск,пер. Переездный,д.3

Капитальный ремонт систем АПС , СОУЭ

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1Т-22

(наименование конструктивного решения)

 22-02-АПС,СОУЭ

(проектная и (или) иная техническая документация)


