Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
Обоснование
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ
[bookmark: _GoBack]
Выполнение работ по капитальному ремонту линии уравнивания потенциалов в зданиях ремонтного цеха и гаража стадиона по адресу г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191
(указывается предмет контракта)
	Основные характеристики объекта закупки
	Выполнение работ по капитальному ремонту линии уравнивания потенциалов в зданиях ремонтного цеха и гаража стадиона по адресу г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191

	Используемый метод определения НМЦК 
с обоснованием:
	Проектно - сметный метод.  Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России)

	Расчет НМЦК
	См. приложение.

	Дата подготовки обоснования НМЦК:
	27.05.2022г.


Работник контрактной службы
	Печко Е.И.
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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,0125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,25 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	1,3225
	19,86
	33,13
	658

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1,3225
	2,5458125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	19,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,86
	
	658

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	15,91
	
	527

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	6,75
	
	224

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,52
	 
	1 409

	2
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,0125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,25 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	663,75
	1,3225
	10,97
	33,13
	363

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	1,3225
	1,4630156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	10,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,97
	
	363

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	8,79
	
	291

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	3,73
	
	123

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,49
	 
	777

	3
	ФЕР33-03-004-02
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5,67
	1,3225
	29,99
	33,13
	994

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,68
	1,4375
	9,66
	12,47
	120

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,85
	
	131,40
	7,3
	959

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,67
	1,3225
	3,5443
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,20
	 
	171,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,99
	
	994

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Линии электропередачи
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	27,80
	
	921

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	0,85
	51
	
	
	15,29
	
	507

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,14
	 
	3 501

	4
	ФССЦ-08.3.04.02-0082
	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм  прим.16 мм
	т
	 
	 
	0,024
	14 400,00
	 
	345,60
	7,3
	2 523

	5
	ФЕРм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	135,36
	1,15
	15,57
	33,13
	516

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	58,09
	1,15
	6,68
	12,47
	83

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	1,15
	0,58
	33,13
	19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	894,60
	
	89,46
	7,3
	653

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	1,656
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,15
	0,046
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 088,05
	 
	111,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,15
	
	535

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	15,67
	
	519

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	8,24
	
	273

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,62
	 
	2 044

	6
	ФЕРм08-02-472-07
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	2,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(300-10) / 100

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,90
	1,05
	529,53
	33,13
	17 543

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	65,14
	1,05
	198,35
	12,47
	2 473

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,78
	1,05
	17,60
	33,13
	583

	 
	4
	М
	
	
	
	
	588,77
	1,05
	1 792,80
	7,3
	13 087

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	1,05
	56,3325
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,46
	1,05
	1,4007
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,81
	 
	2 520,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	547,13
	
	18 126

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	530,72
	
	17 582

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	279,04
	
	9 244

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 330,44
	 
	59 929

	8
	ТЦ_20.2.08.04_54_5407159273_29.04.2022_02
	Сталь полосовая оцинкованная  40*5
	м.п.
	 
	 
	300
	155,33
	 
	46 599,00
	7,3
	340 173

	 
	
	Цена=1360,66/7,3/1,2

	10
	ТЦ_20.5.03.02_54_5407159273_29.04.2022_02
	Шинодержатели NE 1002
	шт
	 
	 
	240
	74,80
	 
	17 952,00
	7,3
	131 050

	 
	
	Цена=655,27/7,3/1,2

	11
	ФЕРм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	 
	 
	1,79
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(80+100-1) / 100

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	302,30
	1,05
	568,17
	33,13
	18 823

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	1,05
	10,21
	12,47
	127

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	1,05
	1,43
	33,13
	47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	185,57
	1,05
	348,78
	7,3
	2 546

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,16
	1,05
	60,44472
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	1,05
	0,11277
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	493,30
	 
	927,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	569,60
	
	18 870

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	552,51
	
	18 304

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	290,50
	
	9 624

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 770,17
	 
	49 424

	12
	ФЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,21
	1,4175
	0,60
	33,13
	20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	1,4175
	0,03
	12,47
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,4175
	0,00
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	11,27
	1,05
	0,12
	7,3
	1

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,49
	1,4175
	0,0636458
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,4175
	0,0002835
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,29
	 
	0,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,60
	
	20

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	0,58
	
	19

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	0,31
	
	10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,64
	 
	50

	13
	ФССЦ-20.1.02.18-0002
	Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт
	100 шт
	 
	 
	6
	61,60
	 
	369,60
	7,3
	2 698

	 
	
	Объем=600 / 100

	14
	ФССЦ-23.1.02.06-0043
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	 
	 
	1
	58,30
	 
	58,30
	7,3
	426

	 
	
	Объем=10 / 10

	15
	ФССЦ-23.1.02.06-0044
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 32 мм
	10 шт
	 
	 
	1
	59,20
	 
	59,20
	7,3
	432

	 
	
	Объем=10 / 10

	16
	ФССЦ-23.1.02.06-0053
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм
	10 шт
	 
	 
	0,4
	131,10
	 
	52,44
	7,3
	383

	 
	
	Объем=4 / 10

	17
	ФССЦ-20.1.01.03-0001
	Зажим винтовой ЗВИ-3 1-2,5 мм2 12 пар
	шт
	 
	 
	80
	3,60
	 
	288,00
	7,3
	2 102

	18
	ФССЦ-21.1.06.09-0132
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х4-660
	1000 м
	 
	 
	0,0816
	5 236,26
	 
	427,28
	7,3
	3 119

	 
	
	Объем=(80*1,02) / 1000

	19
	ФССЦ-21.1.06.09-0136
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х25-660
	1000 м
	 
	 
	0,102
	24 392,34
	 
	2 488,02
	7,3
	18 163

	 
	
	Объем=(100*1,02) / 1000

	20
	ФССЦ-24.3.03.01-0207
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 8/4
	м
	 
	 
	5
	1,16
	 
	5,80
	7,3
	42

	21
	ФССЦ-24.3.03.01-0210
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 16/8
	м
	 
	 
	5
	2,78
	 
	13,90
	7,3
	101

	22
	ФССЦ-24.3.03.01-0212
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 25/12,5
	м
	 
	 
	5
	4,69
	 
	23,45
	7,3
	171

	23
	ФЕРм08-02-158-18
	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	13,35
	1,4175
	264,93
	33,13
	8 777

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	1,4175
	35,92
	12,47
	448

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,4175
	5,16
	33,13
	171

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,02
	1,05
	73,79
	7,3
	539

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,42
	1,4175
	28,1799
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,4175
	0,3969
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20,18
	 
	374,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	270,09
	
	8 948

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	261,99
	
	8 680

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	137,75
	
	4 563

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	774,38
	 
	23 007

	24
	ФССЦ-20.2.10.03-0011
	Наконечники кабельные медные ТМ-25
	100 шт
	 
	 
	0,14
	309,00
	 
	43,26
	7,3
	316

	 
	
	Объем=14 / 100

	27
	ФЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.8.3
	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	1,05
	21,46
	33,13
	711

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,47
	
	33,47
	12,47
	417

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,42
	
	3,42
	33,13
	113

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,94
	
	2,94
	7,3
	21

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,05
	2,163
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	
	0,31
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	56,85
	 
	57,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	24,88
	
	824

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	24,13
	
	799

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	12,69
	
	420

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,69
	 
	2 368

	29
	ТЦ_62.1.02.22_54_5407159273_29.04.2022_02
	Главная заземляющая шина ШЗ-3-20УХЛ3/ГЗШ-20/; шкаф 310х580х220мм, Cu 40x5мм
	шт
	 
	 
	1
	1 259,83
	 
	1 259,83
	7,3
	9 197

	 
	
	Цена=11036,1/7,3/1,2

	30
	ФССЦ-25.2.01.07-0001
	Изоляторы (SM40)
	шт
	 
	 
	10
	51,50
	 
	515,00
	7,3
	3 760

	31
	ФЕР46-03-009-06
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4+5) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	466,62
	
	42,00
	33,13
	1 391

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	713,60
	
	64,22
	12,47
	801

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	50,83
	
	4,5747
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 180,22
	 
	106,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	42,00
	
	1 391

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	43,26
	
	1 433

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	24,78
	
	821

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,26
	 
	4 446

	32
	ФЕР46-03-009-08
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	891,65
	
	71,33
	33,13
	2 363

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 387,18
	
	110,97
	12,47
	1 384

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,13
	
	7,7704
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 278,83
	 
	182,30
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	71,33
	
	2 363

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	73,47
	
	2 434

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	42,08
	
	1 394

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297,85
	 
	7 575

	33
	ФЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	 
	 
	0,0043
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	608,53
	
	2,62
	33,13
	87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	26,64
	
	0,11
	12,47
	1

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,64
	
	0,02
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	592,22
	
	2,55
	7,3
	19

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,04
	
	0,004472
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	75,22
	
	0,323446
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,00172
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 227,39
	 
	5,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,64
	
	88

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	2,72
	
	91

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	1,56
	
	52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,56
	 
	250

	34
	ФССЦ-04.3.01.12-0005
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
	м3
	 
	 
	0,0045
	529,41
	 
	2,38
	7,3
	17

	35
	ФЕРм08-02-155-01
применительно
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения пеной монтажной
	шт
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4+5+8

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,57
	1,35
	81,93
	33,13
	2 714

	 
	4
	М
	
	
	
	
	15,07
	
	256,19
	7,3
	1 870

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	1,35
	8,721
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,64
	 
	338,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	81,93
	
	2 714

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	79,47
	
	2 633

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	41,78
	
	1 384

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	459,37
	 
	8 601

	36
	ФЕР16-04-002-02
применительно
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (гильзы)
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 240,98
	1,3225
	32,82
	33,13
	1 087

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	717,62
	1,4375
	20,63
	12,47
	257

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	97,37
	1,4375
	2,80
	33,13
	93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	50,88
	
	1,02
	7,3
	7

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	92,9
	
	1,858
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	129
	1,3225
	3,41205
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,24
	1,4375
	0,20815
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 009,48
	 
	54,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	35,62
	
	1 180

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	38,79
	
	1 285

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	21,80
	
	722

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,06
	 
	3 358

	37
	ФЕР16-04-002-05
применительно
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм (гильзы)
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 173,64
	1,3225
	31,04
	33,13
	1 028

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 173,33
	1,4375
	33,73
	12,47
	421

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	159,13
	1,4375
	4,57
	33,13
	151

	 
	4
	М
	
	
	
	
	75,33
	
	1,51
	7,3
	11

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	94,6
	
	1,892
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	122
	1,3225
	3,2269
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,83
	1,4375
	0,3401125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 422,30
	 
	66,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	35,61
	
	1 179

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	38,78
	
	1 284

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	21,79
	
	722

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,85
	 
	3 466

	38
	ФССЦ-24.3.03.13-0411
	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, диаметр 25 мм
	м
	 
	 
	2
	5,86
	 
	11,72
	7,3
	86

	39
	ФССЦ-24.3.03.13-0414
	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 50 мм
	м
	 
	 
	2
	17,28
	 
	34,56
	7,3
	252

	40
	ФЕРр63-12-2
прим.
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2  (демонтаж и монтаж панелей на место)
	100 м2
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	
	 МАТ=0 к расх.

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	316,83
	
	9,50
	33,13
	315

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,77
	
	0,56
	12,47
	7

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,75
	
	0,14
	33,13
	5

	 
	4
	М
	
	
	
	
	652,27
	0
	0,00
	7,3
	 

	 
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,25
	
	1,0875
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,38
	
	0,0114
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	987,87
	 
	10,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,64
	
	320

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	8,68
	
	288

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	4,34
	
	144

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,08
	 
	754

	41
	ФЕР15-06-003-01
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону (знаки заземления)
	100 м2
	 
	 
	0,09652
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2*0,2+3,14*0,030*0,030*20

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	854,11
	1,3225
	109,03
	33,13
	3 612

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	1,4375
	0,13
	12,47
	2

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,4375
	0,04
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 089,07
	
	298,16
	7,3
	2 177

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	86,1
	1,3225
	10,990467
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,4375
	0,002775
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 944,15
	 
	407,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	109,07
	
	3 613

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	98,16
	
	3 252

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	45,43
	
	1 505

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550,91
	 
	10 548

	42
	ФЕР09-05-007-01
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм
	100 м
	 
	 
	0,030144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,14*0,012*80) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	202,12
	1,3225
	8,06
	33,13
	267

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,58
	1,4375
	0,24
	12,47
	3

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,04
	1,4375
	0,00
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	81,20
	
	2,45
	7,3
	18

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,01
	1,3225
	0,8375729
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	288,90
	 
	10,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,06
	
	267

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	0
	0,9
	0
	
	
	
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	0
	0,85
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,75
	 
	288

	43
	ФЕРп01-11-010-04
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м
	измерение
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,72
	1,2
	124,46
	33,13
	4 123

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,1
	1,2
	9,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103,72
	 
	124,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	124,46
	
	4 123

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	92,10
	
	3 051

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	44,81
	
	1 484

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261,37
	 
	8 658

	44
	ФЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=100 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	165,95
	1,2
	199,14
	33,13
	6 598

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,96
	1,2
	15,552
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,95
	 
	199,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	199,14
	
	6 598

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	147,36
	
	4 883

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	71,69
	
	2 375

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	418,19
	 
	13 856

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	76 248,43
	
	615 453

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 173,01
	
	71 990

	 
	
	               Эксплуатация машин
	524,91
	
	6 544

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	35,76
	
	1 184

	 
	
	               Материалы
	73 550,51
	
	536 919

	 
	
	     Строительные работы
	1 982,73
	
	39 250

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	367,22
	
	12 165

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	240,25
	
	2 996

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	7,57
	
	251

	 
	
	               материалы
	831,35
	
	6 069

	 
	
	               накладные расходы
	356,36
	
	11 806

	 
	
	               сметная прибыль
	187,55
	
	6 214

	 
	
	     Монтажные работы
	76 721,39
	
	657 556

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 482,19
	
	49 104

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	284,66
	
	3 548

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	28,19
	
	933

	 
	
	               материалы
	72 719,16
	
	530 850

	 
	
	               накладные расходы
	1 465,07
	
	48 536

	 
	
	               сметная прибыль
	770,31
	
	25 518

	 
	
	     Прочие затраты
	679,56
	
	22 514

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	679,56
	
	22 514

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	323,60
	
	10 721

	 
	
	                    накладные расходы
	239,46
	
	7 934

	 
	
	                    сметная прибыль
	116,50
	
	3 859

	 
	
	     Итого
	79 383,68
	
	719 320

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 208,77
	
	73 174

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 060,89
	
	68 276

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 074,36
	
	35 591

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	1 587,67
	
	14 386

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	80 971,35
	
	733 706

	 
	
	     лимит средств заказчика 0,812587
	65 796,27
	
	596 200

	 
	
	     ндс 20%
	13 159,25
	
	119 240,00

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	78 955,52
	
	715 440,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[image: ]
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,0125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,25 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	1,3225
	19,86
	33,13
	658

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1,3225
	2,5458125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	19,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,86
	
	658

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	15,91
	
	527

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	6,75
	
	224

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,52
	 
	1 409

	2
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,0125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,25 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	663,75
	1,3225
	10,97
	33,13
	363

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	1,3225
	1,4630156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	10,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,97
	
	363

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	8,79
	
	291

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	3,73
	
	123

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,49
	 
	777

	3
	ФЕР33-03-004-02
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5,67
	1,3225
	29,99
	33,13
	994

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,68
	1,4375
	9,66
	12,47
	120

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,85
	
	131,40
	7,3
	959

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,67
	1,3225
	3,5443
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,20
	 
	171,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,99
	
	994

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Линии электропередачи
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	27,80
	
	921

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	0,85
	51
	
	
	15,29
	
	507

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,14
	 
	3 501

	4
	ФССЦ-08.3.04.02-0082 (прим)
	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм  (18  Ст3  оцинкованный)
	т
	 
	 
	0,024
	14 400,00
	 
	345,60
	7,3
	2 523

	5
	ФЕРм08-02-472-07
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,90
	1,05
	18,26
	33,13
	605

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	65,14
	1,05
	6,84
	12,47
	85

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,78
	1,05
	0,61
	33,13
	20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	588,77
	1,05
	61,82
	7,3
	451

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	1,05
	1,9425
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,46
	1,05
	0,0483
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,81
	 
	86,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,87
	
	625

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	18,30
	
	606

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	9,62
	
	319

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,84
	 
	2 066

	6
	ФЕРм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	2,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(300-10) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	135,36
	1,4175
	556,43
	33,13
	18 435

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	58,09
	1,4175
	238,79
	12,47
	2 978

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	1,4175
	20,64
	33,13
	684

	 
	4
	М
	
	
	
	
	894,60
	1,05
	2 724,06
	7,3
	19 886

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,4175
	59,1948
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,4175
	1,6443
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 088,05
	 
	3 519,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	577,07
	
	19 119

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	559,76
	
	18 545

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	294,31
	
	9 751

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 373,35
	 
	69 595

	7
	ТЦ_20.2.08.04_54_5407159273_19.05.2021_02
	Сталь полосовая оцинкованная  40*5
	м.п.
	 
	 
	300
	155,33
	 
	46 599,00
	7,3
	340 173

	 
	
	Цена=1360,66/7,3/1,2

	8
	ТЦ_20.2.08.04_54_5407159273_19.05.2021_02
	Шинодержатели NE 1002
	шт
	 
	 
	300
	74,80
	 
	22 440,00
	7,3
	163 812

	 
	
	Цена=655,27/7,3/1,2

	9
	ФЕРм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	 
	 
	3,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(115+215-1) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	302,30
	1,4175
	1 409,80
	33,13
	46 707

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	1,4175
	25,32
	12,47
	316

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	1,4175
	3,54
	33,13
	117

	 
	4
	М
	
	
	
	
	185,57
	1,05
	641,05
	7,3
	4 680

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,16
	1,4175
	149,980572
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	1,4175
	0,2798145
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	493,30
	 
	2 076,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 413,34
	
	46 824

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	1 370,94
	
	45 419

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	720,80
	
	23 880

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 167,91
	 
	121 002

	10
	ФЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,21
	1,4175
	0,60
	33,13
	20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	1,4175
	0,03
	12,47
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,4175
	0,00
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	11,27
	1,05
	0,12
	7,3
	1

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,49
	1,4175
	0,0636458
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,4175
	0,0002835
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,29
	 
	0,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,60
	
	20

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	0,58
	
	19

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	0,31
	
	10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,64
	 
	50

	11
	ФССЦ-20.1.02.18-0002
	Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт
	100 шт
	 
	 
	11
	61,60
	 
	677,60
	7,3
	4 946

	 
	
	Объем=1100 / 100

	12
	ФССЦ-23.1.02.06-0043
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	 
	 
	1
	58,30
	 
	58,30
	7,3
	426

	 
	
	Объем=10 / 10

	13
	ФССЦ-23.1.02.06-0044
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 32 мм
	10 шт
	 
	 
	1
	59,20
	 
	59,20
	7,3
	432

	 
	
	Объем=10 / 10

	14
	ФССЦ-23.1.02.06-0053
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм
	10 шт
	 
	 
	0,4
	131,10
	 
	52,44
	7,3
	383

	 
	
	Объем=4 / 10

	15
	ФССЦ-20.1.01.03-0003
	Зажим винтовой ЗВИ-15 4-10 мм2 12 пар
	шт
	 
	 
	80
	8,69
	 
	695,20
	7,3
	5 075

	16
	ФССЦ-21.1.06.09-0132
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х4-660
	1000 м
	 
	 
	0,1173
	5 236,26
	 
	614,21
	7,3
	4 484

	 
	
	Объем=(115*1,02) / 1000

	17
	ФССЦ-21.1.06.09-0136
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х25-660
	1000 м
	 
	 
	0,2193
	24 392,34
	 
	5 349,24
	7,3
	39 049

	 
	
	Объем=(215*1,02) / 1000

	18
	ФССЦ-24.3.03.01-0207
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 8/4
	м
	 
	 
	5
	1,16
	 
	5,80
	7,3
	42

	19
	ФССЦ-24.3.03.01-0210
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 16/8
	м
	 
	 
	5
	2,78
	 
	13,90
	7,3
	101

	20
	ФССЦ-24.3.03.01-0212
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 25/12,5
	м
	 
	 
	5
	4,69
	 
	23,45
	7,3
	171

	21
	ФЕРм08-02-158-18
	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	13,35
	1,4175
	756,95
	33,13
	25 078

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	1,4175
	102,63
	12,47
	1 280

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,4175
	14,74
	33,13
	488

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,02
	1,05
	210,84
	7,3
	1 539

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,42
	1,4175
	80,514
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,4175
	1,134
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20,18
	 
	1 070,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	771,69
	
	25 566

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	748,54
	
	24 799

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	393,56
	
	13 039

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 212,52
	 
	65 735

	22
	ФССЦ-20.2.10.03-0011
	Наконечники кабельные медные ТМ-25 (ТМ-25-8-7)
	100 шт
	 
	 
	0,4
	309,00
	 
	123,60
	7,3
	902

	 
	
	Объем=40 / 100

	23
	ФЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.8.3
	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	1,05
	21,46
	33,13
	711

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,47
	
	33,47
	12,47
	417

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,42
	
	3,42
	33,13
	113

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,94
	
	2,94
	7,3
	21

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,05
	2,163
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	
	0,31
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	56,85
	 
	57,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	24,88
	
	824

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	24,13
	
	799

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	12,69
	
	420

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,69
	 
	2 368

	24
	ТЦ_20.2.08.04_54_5407159273_19.05.2021_02
	Главная заземляющая шина ШЗ-3-20УХЛ3/ГЗШ-20/; шкаф 310х580х220мм, Cu 40x5мм
	шт
	 
	 
	1
	1 259,83
	 
	1 259,83
	7,3
	9 197

	 
	
	Цена=11036,1/7,3/1,2

	25
	ФССЦ-25.2.01.07-0001
	Изоляторы (SM40)
	шт
	 
	 
	16
	51,50
	 
	824,00
	7,3
	6 015

	26
	ФЕРм08-03-545-06
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 6
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,80
	1,35
	160,92
	33,13
	5 331

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,81
	1,35
	20,57
	12,47
	257

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,35
	1,40
	33,13
	46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	37,26
	
	149,04
	7,3
	1 088

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,17
	1,35
	17,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,35
	0,108
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	70,87
	 
	330,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	162,32
	
	5 377

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	157,45
	
	5 216

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	82,78
	
	2 742

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	570,76
	 
	14 634

	27
	ФССЦ-20.5.04.09-0004
	Сжим типа У734М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
	100 шт
	 
	 
	0,15
	224,03
	 
	33,60
	7,3
	245

	 
	
	Объем=15 / 100

	28
	ФССЦ-20.5.02.06-0001
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм (Коробка уравнивания потенциалов GE41360)
	10 шт
	 
	 
	0,4
	58,30
	 
	23,32
	7,3
	170

	 
	
	Объем=4 / 10

	29
	ФЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,88
	1,35
	98,82
	33,13
	3 274

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,41
	
	6,15
	7,3
	45

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,5
	1,35
	10,125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,29
	 
	104,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	98,82
	
	3 274

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	88,94
	
	2 947

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	45,46
	
	1 506

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,37
	 
	7 772

	30
	ФССЦ-20.5.02.07-0003
	Коробка распаечная НР 70  (PE 120008)
	шт
	 
	 
	15
	8,62
	 
	129,30
	7,3
	944

	31
	ФЕР46-03-009-06
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4+5) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	466,62
	1,15
	48,30
	33,13
	1 600

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	713,60
	1,15
	73,86
	12,47
	921

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	50,83
	1,15
	5,260905
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 180,22
	 
	122,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	48,30
	
	1 600

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	49,75
	
	1 648

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	28,50
	
	944

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,41
	 
	5 113

	32
	ФЕР46-03-009-08
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	891,65
	1,15
	82,03
	33,13
	2 718

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 387,18
	1,15
	127,62
	12,47
	1 591

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,13
	1,15
	8,93596
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 278,83
	 
	209,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	82,03
	
	2 718

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	84,49
	
	2 800

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	48,40
	
	1 604

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342,54
	 
	8 713

	33
	ФЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	 
	 
	0,0043
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	608,53
	1,15
	3,01
	33,13
	100

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	26,64
	1,15
	0,13
	12,47
	2

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,64
	1,15
	0,02
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	592,22
	
	2,55
	7,3
	19

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,04
	
	0,004472
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	75,22
	1,15
	0,3719629
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,15
	0,001978
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 227,39
	 
	5,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,03
	
	101

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	3,12
	
	104

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	1,79
	
	60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	285

	34
	ФССЦ-04.3.01.12-0005
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
	м3
	 
	 
	0,01
	529,41
	 
	5,29
	7,3
	39

	35
	ФЕРм08-02-155-01
применительно
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения пеной монтажной
	шт
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4+5+8

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,57
	1,35
	81,93
	33,13
	2 714

	 
	4
	М
	
	
	
	
	15,07
	
	256,19
	7,3
	1 870

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	1,35
	8,721
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,64
	 
	338,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	81,93
	
	2 714

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	79,47
	
	2 633

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	41,78
	
	1 384

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	459,37
	 
	8 601

	36
	ФЕР16-04-002-02
применительно
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (гильзы)
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 240,98
	1,5525
	38,53
	33,13
	1 276

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	717,62
	1,6875
	24,22
	12,47
	302

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	97,37
	1,6875
	3,29
	33,13
	109

	 
	4
	М
	
	
	
	
	50,88
	
	1,02
	7,3
	7

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	92,9
	
	1,858
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	129
	1,5525
	4,00545
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,24
	1,6875
	0,24435
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 009,48
	 
	63,77
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	41,82
	
	1 385

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	45,54
	
	1 508

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	25,59
	
	848

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,90
	 
	3 941

	37
	ФЕР16-04-002-05
применительно
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм (гильзы)
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 173,64
	1,5525
	36,44
	33,13
	1 207

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 173,33
	1,6875
	39,60
	12,47
	494

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	159,13
	1,6875
	5,37
	33,13
	178

	 
	4
	М
	
	
	
	
	75,33
	
	1,51
	7,3
	11

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	94,6
	
	1,892
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	122
	1,5525
	3,7881
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,83
	1,6875
	0,3992625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 422,30
	 
	77,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	41,81
	
	1 385

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	45,53
	
	1 508

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	25,59
	
	848

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,67
	 
	4 068

	38
	ФССЦ-24.3.03.13-0411
	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, диаметр 25 мм
	м
	 
	 
	2
	5,86
	 
	11,72
	7,3
	86

	39
	ФССЦ-24.3.03.13-0414
	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 50 мм
	м
	 
	 
	2
	17,28
	 
	34,56
	7,3
	252

	40
	ФЕРр63-12-1
прим.
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (армстронг)
	100 м2
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	
	 МАТ=0 к расх.

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	366,38
	
	91,60
	33,13
	3 035

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,77
	
	4,69
	12,47
	58

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,75
	
	1,19
	33,13
	39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	652,27
	0
	0,00
	7,3
	 

	 
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	41,92
	
	10,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,38
	
	0,095
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 037,42
	 
	96,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	92,79
	
	3 074

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	83,51
	
	2 767

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	41,76
	
	1 383

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221,56
	 
	7 243

	41
	ФЕР15-06-003-01
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону (знаки заземления)
	100 м2
	 
	 
	0,37912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2*0,2+3,14*0,030*0,030*120

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	854,11
	1,5525
	502,72
	33,13
	16 655

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	1,6875
	0,62
	12,47
	8

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,6875
	0,17
	33,13
	6

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 089,07
	
	1 171,13
	7,3
	8 549

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	86,1
	1,5525
	50,6770652
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,0127953
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 944,15
	 
	1 674,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	502,89
	
	16 661

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	452,60
	
	14 995

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	209,45
	
	6 939

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 336,52
	 
	47 146

	42
	ФЕР09-05-007-01
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм
	100 м
	 
	 
	0,030144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,14*0,012*80) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	202,12
	1,5525
	9,46
	33,13
	313

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,58
	1,6875
	0,28
	12,47
	3

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,04
	1,6875
	0,00
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	81,20
	
	2,45
	7,3
	18

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,01
	1,5525
	0,9832377
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	288,90
	 
	12,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,46
	
	313

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	0
	0,9
	0
	
	
	
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	0
	0,85
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,19
	 
	334

	43
	ФЕРп01-11-010-04
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м
	измерение
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.1
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,72
	1,2
	124,46
	33,13
	4 123

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,1
	1,2
	9,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103,72
	 
	124,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	124,46
	
	4 123

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	92,10
	
	3 051

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	44,81
	
	1 484

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261,37
	 
	8 658

	44
	ФЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=200 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.1
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	165,95
	1,2
	398,28
	33,13
	13 195

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,96
	1,2
	31,104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,95
	 
	398,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	398,28
	
	13 195

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	294,73
	
	9 764

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	143,38
	
	4 750

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	836,39
	 
	27 709

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	89 950,58
	
	776 555

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 500,82
	
	149 112

	 
	
	               Эксплуатация машин
	708,33
	
	8 832

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	54,39
	
	1 801

	 
	
	               Материалы
	84 741,43
	
	618 611

	 
	
	     Строительные работы
	4 084,71
	
	85 430

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	872,91
	
	28 919

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	280,68
	
	3 499

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	10,04
	
	333

	 
	
	               материалы
	1 707,23
	
	12 463

	 
	
	               накладные расходы
	817,04
	
	27 069

	 
	
	               сметная прибыль
	406,85
	
	13 480

	 
	
	     Монтажные работы
	91 216,44
	
	868 390

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 105,17
	
	102 875

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	427,65
	
	5 333

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	44,35
	
	1 468

	 
	
	               материалы
	83 034,20
	
	606 148

	 
	
	               накладные расходы
	3 048,11
	
	100 983

	 
	
	               сметная прибыль
	1 601,31
	
	53 051

	 
	
	     Прочие затраты
	1 097,76
	
	36 367

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	1 097,76
	
	36 367

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	522,74
	
	17 318

	 
	
	                    накладные расходы
	386,83
	
	12 815

	 
	
	                    сметная прибыль
	188,19
	
	6 234

	 
	
	     Итого
	96 398,91
	
	990 187

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 555,21
	
	150 913

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 251,98
	
	140 867

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 196,35
	
	72 765

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	1 927,98
	
	19 804

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	98 326,89
	
	1 009 991

	 
	
	     лимит средст заказчика 0,85379919
	83 951,42
	
	862 329

	 
	
	     ндс 20%
	16 790,28
	
	172 466,00

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	100 741,70
	
	1 034 795,00
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Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  3 квартал 2020г

Сметная стоимость  715,44 (78,96)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 39,25 (1,98)тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 71,99 (2,17)тыс.руб.

монтажных работ 657,56 (76,72)тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 222,61чел.час.

оборудования 0,00 (0)тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 2,83чел.час.

прочих затрат 22,51 (0,68)тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  



Капитальный ремонт системы электроснабжения. Организация системы повторного заземления РEN- проводника здания  гаража, расположенного  по адресу Дуси Ковальчук 191

на капитальный ремонт линии уравнивания потенциалов в здании гаража стадиона СГУПС, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



(наименование конструктивного решения)

14-2020.1-ЭГ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Капитальный ремонт линии уравнивания потенциалов в здании  гаража стадиона СГУПС, расположенного  по адресу: г. Новосибирск, ул.  Дуси Ковальчук, 191

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
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Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  2 квартал 2022г

Сметная стоимость  1034,79 (100,74)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 85,43 (4,08)тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 149,11 (4,5)тыс.руб.

монтажных работ 868,39 (91,22)тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 462,70чел.час.

оборудования 0,00 (0)тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,28чел.час.

прочих затрат 36,37 (1,1)тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  



ФГБОУ  ВО  СГУПС

ФГБОУ  ВО  СГУПС

 на капитальный ремонт линии уравнивания потенциалов в здании ремонтного цеха (столярной мастерской), расположенного  по адресу: г. Новосибирск, ул.  Дуси Ковальчук, 191.

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

(наименование конструктивного решения)

15-2018-ЭГ

(проектная и (или) иная техническая документация)


