        ДОГОВОР № 6-225/2/Д-22
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2022г.


           Идентификационный код закупки № 221540211315554020100100030014321243 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 52 от 05.10.2018г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «НСК-ЭЛЕКТРИК» (ООО «НСК-ЭЛЕКТРИК»), именуемый в дальнейшем  Подрядчик, в лице  директора  Лишневского Николая Владимировича,  действующего на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ( далее по тексту – Федеральный закон №44-ФЗ),  путем проведения электронного аукциона №ЭА-19/ 0351100001722000020 для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций ,  на основании протокола  подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 17.06.2022г.,  заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы по капитальному ремонту линии уравнения потенциалов в зданиях ремонтного цеха и гаража стадиона по адресу г.Новосибирск ул.Дуси Ковальчук 191 , а Заказчик принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.Подрядчик выполняет работы (1 шт.) по  капитальному ремонту линии уравнения потенциалов в зданиях ремонтного цеха и гаража стадиона по адресу г.Новосибирск ул.Дуси Ковальчук 191  (далее по тексту – работы),  в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору) и с основным комплектом рабочих чертежей № 14-2020.1-ЭГ  и локальным сметным расчетом «Капитальный ремонт  линии уравнивания потенциалов в здании гаража стадиона СГУПС, с основным комплектом рабочих чертежей № 14-2020.2-ЭГ  и локальным сметным расчетом  «Капитальный ремонт  линии уравнивания потенциалов в здании ремонтного цеха (столярной мастерской).                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. Подрядчик обязан выполнить работы, используя собственные материалы либо самостоятельно их закупая. Стоимость используемых (закупаемых) материалов входит в цену работ по настоящему договору.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
       1.5. Подрядчик гарантирует, что материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, что используемые им при производстве работ материалы, изделия или оборудование являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
       1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
   2.1. Цена договора составляет  1 223 699,26 рублей (один миллион двести двадцать три тысячи шестьсот девяносто девять рублей 26 копеек),  без учета НДС (упрощенная система налогообложения). 
Сумма, подлежащая уплате Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
   2.5.  Источником финансирования настоящего договора являются субсидии федерального бюджетного учреждения, предоставленные в соответствии с абзацем 2 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ на основании соглашения о предоставлении субсидии (идентификатор соглашения  0000000010922Р140004).


3. Порядок оплаты
     3.1. Заказчик» производит оплату по договору  после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, в течение 7 рабочих дней со дня с момента подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени  Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке.
   3.2. Оплата по договору производится Заказчиком  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре
  В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится Заказчиком только при подтверждении Подрядчиком наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
        3.4. Заказчик вправе  удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим договором, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. Подрядчик в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график производства работ
        4.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение 3 дней после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 45 (сорока пяти) дней.
        4.3. Подрядчик обязан обеспечить осуществление   руководства   производством работ    штатным  инженерно - техническим  работником  с группой  допуска по электробезопасности  не ниже   IV-ой до 1000В, аттестованным в Ростехнадзоре, и выполнение работ работниками с группой допуска по электробезопасности не ниже III-ей, аттестованными в Ростехнадзоре или внутренней квалификационной комиссией предприятия.
               Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить все требования и совершить действия, предусмотренные п.5.2 Технического задания (Приложение №1 к договору). В случае не исполнения указанных требований, в том числе не предоставления документов или их отсутствия, Заказчик не допускает специалистов Подрядчика к выполнению работ до момента устранения нарушения. 
	4.4. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.5. Подрядчик письменным уведомлением извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.6 В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
	4.7. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.8. В случае, если Подрядчик приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны Заказчика или представитель Заказчика не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, Подрядчик обязан по указанию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.9. Подрядчик немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.10. Полномочные представители Заказчика осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5. Права и обязанности сторон
         Права и обязанности Подрядчика:
        5.1. Подрядчик  вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
        5.2. Подрядчик вправе выполнить работы по настоящему договору до окончания срока, установленного  в договоре (досрочно). В случае досрочного выполнения работ  Подрядчик должен предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
         5.3. В случаях, когда исполнение работ по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.
         5.4.  Подрядчик обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
             5.5. По  завершении  выполнения работ Подрядчик обязан  произвести   приёмо-сдаточные испытательные измерения - пусконаладочные работы  всех элементов системы электроснабжения потребителей  в отдельности и в комплексе, при этом комплексные испытания в режиме реальной нагрузки  должны быть произведены  в течение   72-х часов непрерывной работы.
 5.6. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.
5.7. Подрядчик обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.8. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового документа о приемке работ, Подрядчик обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
           5..9. По  завершении  выполнения работ «Подрядчик» обязан  произвести   приёмо-сдаточные испытательные измерения - пусконаладочные работы  всех элементов системы электроснабжения потребителей в отдельности и в комплексе, при этом комплексные испытания в режиме реальной нагрузки  должны быть произведены  в течение   24-х часов непрерывной работы
           После завершения выполнения работ  Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной п.11 Технического задания Заказчика (Приложение №1 к договору).
     Права и обязанности Заказчика.
5.10. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.11. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.12.Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.13.Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
5.14.Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.15. Заказчик обязан в течение всего срока выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ к месту проведения работ в рабочее время.
5.16. Заказчик обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.17. Заказчик обязан к моменту начала работ передать Подрядчику объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ.
5.18. Заказчик обязан сообщать Подрядчику в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны Заказчика за работами, выполняемыми Подрядчиком по условиям договора. 

6. Приемка работ
6.1. Заказчик не позднее одного рабочего дня после получения от Подрядчика извещения об окончании работ приступает к осмотру и экспертизе результата работ. Экспертиза результата работ в части его соответствия требованиям договора проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.2. Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
6.3. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона  N 44-ФЗ.
[bookmark: Par1]6.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 6.2 настоящего договора автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.5. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.4. настоящего договора, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим договором направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
6.7. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от  подписания документа о приемке Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и самостоятельно или за свой счет устранить недостатки и/или  произвести доработки в результатах выполненных работ или исполнить иные требования Заказчика, предусмотренные условиями договора,   в срок, указанный  в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения.
6.8. В случае не устранения  Подрядчиком  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований Заказчика, изложенных в  мотивированном отказе от подписания документа о приемке, в установленный срок или  при невозможности их устранения, Заказчик вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.9.В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора.
6.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 


7. Гарантийные обязательства
7.1. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
7.2. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствие со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  Подрядчику  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком.
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере – 1000 рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере -  1000 рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
  9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
  9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
  9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ , если эта обязанность Подрядчика возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению Подрядчика, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика. При исполнении договора Подрядчик вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  Подрядчиком путем внесения денежных средств на счет Заказчика, то такое обеспечение возвращается  Заказчиком в полном объеме при условии надлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, подтвержденного подписанными сторонами  документов о приемке. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Заказчиком за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- Подрядчиком были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ Заказчика от приемки результатов работ;
- Подрядчиком были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования Заказчика по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления Подрядчика   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению Подрядчика  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается Заказчиком без согласия  Подрядчика,  без обращения в суд и не подлежит возврату Подрядчику  в следующих случаях:
- неисполнения Подрядчиком условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ Заказчика от принятия и оплаты работ или односторонний отказ Заказчика от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10  календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. Договор считается заключенным в день размещения договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.
    12.3. Все уведомления сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в п.14 договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником Подрядчика  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

13. Порядок расторжения договора
        13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. В случае принятия Заказчиком  решения об одностороннем отказе от исполнения договора, уведомление Подрядчика о принятом решении (об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения договора) осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном  ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
    13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
     13.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, предусмотренных ч.15 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.6. Подрядчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств  в порядке, предусмотренном ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.7. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
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Приложение №1 к договору
ИКЗ: № 221540211315554020100100030014321243

Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по капитальному ремонту линии уравнивания потенциалов в зданиях ремонтного цеха и гаража стадиона по адресу г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191
  2. Место выполнения работ: г. Новосибирск,  ул. Дуси  Ковальчук, 191.  
3. Количество выполняемых работ:   В соответствии:
-  с основным комплектом рабочих чертежей № 14-2020.1-ЭГ  и локальным сметным расчетом «Капитальный ремонт  линии уравнивания потенциалов в здании гаража стадиона СГУПС, расположенного по адресу  г. Новосибирск, ул. Дуси  Ковальчук, 191»;
- с основным комплектом рабочих чертежей № 14-2020.2-ЭГ  и локальным сметным расчетом  «Капитальный ремонт  линии уравнивания потенциалов в здании ремонтного цеха (столярной мастерской), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук , 191» . 
 4. Сроки (периоды) выполнения работ: Приступить к выполнению работ в течение 3 дней с момента заключения договора  и выполнить весь объем работ в течение_45_календарных  дней.
5. Общие требования к выполнению работ: 
-  все работы выполняются согласно проектам;
- Подрядчик обязан назначить ответственное лицо – представителя  Подрядчика, осуществляющего  контроль  за проведением работ и решением всех производственных вопросов, возникающих в процессе производства работ на конкретном объекте, а также лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности, безопасности труда в местах производства работ. Назначение ответственного лица (или лиц) должно быть подтверждено документами подрядчика, заверенные копии которых должны быть предоставлены подрядчиком Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора;
- Подрядчик  обязан вести журнал производства работ,  в котором он должен указывать весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик имеет право ежедневно проверять журнал производства работ, ход и качество работ, а также указывать перечень обнаруженных недостатков (дефектов), подлежащих устранению с указанием сроков их устранения;
- все работы должны производиться без создания препятствий для осуществления функционирования других действующих объектов; 
- Подрядчик обязан обеспечить оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ, а также обеспечить возможность беспрепятственного контроля Заказчиком хода производства всех видов работ в течение всего срока действия контракта;
- Подрядчик обязан обеспечить незамедлительное извещение Заказчика  путем направления уведомления в письменной форме,  до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
   5.1.Подрядчик обязан выполнять работы в  соответствии с  правилами и требованиями нормативных документов:
- ПУЭ, изд.6,7 «Правила устройства электроустановок»;						                                                                                      
- ГОСТ Р 50571.3-2009 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током»;
- ГОСТР 50571.5.54-2011 «Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов»;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
- СП 76.13330.2016
- № 123 ФЗ Технический регламент «Общие требования пожарной безопасности»;
- Экологические мероприятия – в соответствие с законодательными и нормативными актами РФ;
 5.2. Подрядчик  обязан  перед  началом работ (в течение трёх дней со дня подписания договора) выполнить следующие условия:
  а) Предоставить заказчику:
- план-график выполнения монтажных работ и согласовать его с Заказчиком;
-список  работников,  участвующих в монтажных  работах, с указанием группы допуска по электробезопасности;  
- ксерокопии удостоверений работников по группе электробезопасности;
- служебную записку об изменениях в рабочей документации с подписью проектировщика (если требуется);
  б) Согласовать: 
-  предварительно условия выполнения работ с полномочным представителем Заказчика; 
- получить предупреждение в АО «Региональные электрические сети» о проведении земляных работ в охранной зоне кабельных линий с экспликацией кабельных трасс; по вопросам согласования производства работ в охранных зонах электросетей и земляных работ в г. Новосибирске следует обращаться по адресу: ул. Семьи Шамшиных, 80, тел.289-42-43 (Технический отдел Северного района электросетей);
   в) Оформить: 
- Совместно с Заказчиком  акт передачи - приема  строительной площадки (от Заказчика Подрядчику) под монтаж согласно основному комплекту рабочих чертежей № 14-2020.1-ЭГ листы 4,5 и № 14-2020.2-ЭГ листы № 4,5,6;
6. Особые требования к выполнению работ:
6.1. При производстве работ:
- Подрядчик обязан обеспечить исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой факт  вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
 -  все отключения и переключения на объекте должны быть согласованы с Заказчиком до начала работ;   
 - подрядчик обязан принять меры для защиты имущества Заказчика (беговая дорожка, покрытия спортивных площадок, зеленый газон, асфальтобетонное покрытие) от строительного мусора;
 - уборку мусора  Подрядчик должен производить ежедневно; 
6.2. Прокладку  наружного контура заземления Подрядчик обязан выполнить на следующих условиях:  
- ввиду наличия большого количества подземных коммуникаций в месте проведения работ траншея под контур заземления  должна отрываться вручную;
- траншея под контур заземления должна быть глубиной не менее 50 см;
- расстояние от контура заземления до стен зданий гаража и ремонтного цеха  должно быть не менее 1 метра;
- наружное заземление должно быть исполнено из оцинкованной полосовой стали  и оцинкованной круглой стали, сварные соединения должны быть выполнены «внахлёст» с перекрытием не менее 120 мм и защищены антикоррозийным покрытием в горячем состоянии;
- сварные соединения для предотвращения коррозии  должны зачищаться и закрашиваться цинковой краской;
- заземлитель вертикальный должен быть выполнен из круглой оцинкованной стали диаметром не менее  16 мм;
- заземлитель горизонтальный   должен  быть выполнен из полосовой  оцинкованной  стали сечением не менее 40 х 5 мм; 
- заземляющее устройство должно быть соединено:
	- со стальной полосой внутреннего контура заземления двумя стальными оцинкованными  полосами сечением 40х5 мм, при этом все соединения осуществить сваркой; 
	- с главной заземляющей шиной двумя кабельными линиями кабелем ВВГнг(А)-LS 1х25мм2; 
- засыпка  места расположения контура заземления строительным и другим мусором категорически запрещена;
- засыпка  траншей, в которых  расположены контуры заземления  строительным и другим мусором категорически запрещена;
- перед соединением заземляющего устройства с внутренним контуром системы уравнивания потенциалов, должны быть проведены электроизмерительные работы по измерению сопротивления  растеканию тока заземляющего устройства (в присутствии представителя электроцеха Заказчика) с составлением протокола измерений;
 - если по итогам электроизмерительных работ сопротивление току растекания заземляющего устройства будет  более 30 Ом, необходимо забить  дополнительные вертикальные электроды диаметром не менее  16 мм,  до получения требуемых значений по согласованию с представителем Заказчика;
- по окончании электроизмерительных  работ должен быть исполнен паспорт заземляющего устройства установленной формы; 
- с уличной стороны в месте захода наружного контура заземления на стену необходимо закрепить водостойкий знак заземления, форму исполнения согласовать с Заказчиком;

6.2. Прокладку внутреннего контура заземления линии уравнивания потенциалов  Подрядчик обязан выполнить на следующих условиях:
-  контур заземления должен  быть исполнен из оцинкованной полосовой стали сечением не менее 40 х 5 мм; 
 - сварные соединения должны быть выполнены «внахлёст» с перекрытием не менее 120 мм и защищены антикоррозийным покрытием;
- крепление стальной полосы необходимо выполнить при помощи держателя NE1002 с шагом 500 мм;
- высоту расположения контура заземления согласовывать с Заказчиком;
- все присоединения к контуру заземления  корпусов электрооборудования должны быть болтовыми, болты к полосовой стали контура заземления должны быть надёжно приварены; 
- полосы внутреннего контура заземления, проложенные  по помещениям, должны быть соединены между собой двумя стальными оцинкованными  полосами сечением 40 х 5 мм приваренными к внутреннему контуру заземления;
 - Полосы внутреннего контура заземления, проложенные  по помещениям, присоединить к главной заземляющей шине. Допускается осуществить  присоединение двумя  кабельными линиями медными кабелями с сечением не менее 25 мм2;

6.3. Присоединение проводящих частей оборудования,  нормально не находящихся  под напряжением к линии уравнивания потенциалов    Подрядчик обязан выполнить на следующих условиях:
- все проводящие части оборудования,  нормально не находящиеся  под напряжением,  подлежат защитному заземлению в соответствие с  ПУЭ гл. 1.7,  принятым типом системы заземления электроустановок  является  TN-C-S: все металлические корпуса электрощитов (ЩРн, ЩРв, ЯРВ, ящик ГЗШ), наружный контур заземления, металлические трубы водоснабжения, главная заземляющая шина, наружный контур заземления, главная заземляющая шина подлежат присоединению к основной системе  уравнивания потенциалов согласно комплекту рабочих чертежей;
- проводящие части оборудования,  нормально не находящиеся  под напряжением присоединяются к внутреннему контуру заземления при помощи защитных РЕ – проводников с сечением, указанным в комплекте рабочих чертежей, цвет оболочки проводников -  желто – зеленый, присоединение должно быть болтовым; 
- на защитные РЕ – проводники  должны устанавливаться наконечники, а на наконечники - термоусаживаемая трубка желто-зеленого цвета;
- в  местах  присоединения  заземляющих РЕ – проводников к электроустановкам должен быть нанесён (наклеен) знак заземления; 
- в здании Гаража стадиона  в существующем ЯРВ-100  РЕ-шину присоединить к главной заземляющей шине двумя кабелями ВВГнг(А)-LS 1х25мм2;
- в здании ремонтного цеха в существующем ПР  РЕ-шину присоединить к главной заземляющей шине двумя кабелями ВВГнг(А)-LS 1х25мм2;
- присоединение к линии уравнивания потенциалов  металлических труб водопроводов выполнить кабелем  ВВГнг(А)-LS 1х25мм2 присоединение к трубам осуществить с помощью хомутов сантехнических (основные комплекты чертежей № 14-2020.1-ЭГ лист 4, рис. 1 и № 14-2020.2-ЭГ лист 5, рис. 1). 
- для присоединения к линии уравнивания потенциалов трубопроводов холодной воды и канализации в здании ремонтного цеха (столярной мастерской) (основной комплект рабочих чертежей №14-2020.2-ЭГ, лист 5) использовать отрезок стальной оцинкованной полосы (сечением 40 х 5 мм длиной не менее 500 мм, количество болтовых присоединений - не менее 6-ти),  являющейся частью внутреннего контура заземления,  полосу необходимо  соединить  с главной заземляющей шиной, при этом соединение выполнить кабелем  ВВГнг(А)-LS 1х25мм2; 
- в помещении ремонтного цеха (основной комплект рабочих чертежей №14-2020.2-ЭГ, лист 5, рисунок 2) на колоннах необходимо установить отрезки стальной оцинкованной полосы (сечением 40 х 5 мм (5 штук),  количество болтовых присоединений на каждую полосу не менее 4-х), являющимися частью внутреннего контура заземления. Полосы необходимо соединить с главной заземляющей шиной, соединение выполнить кабелем  ВВГнг(А)-LS 1х25мм2; 
-  щит ГЗШ (главная заземляющая шина): медная шина сечением 40 × 5 мм, количество болтовых присоединений – не менее 20 шт., габаритные размеры щита (Ш×В×Г): 580 × 310 × 220 мм;
- ГЗШ крепить на изоляторы; 
- проходы сквозь стены осуществлять в трубе пластиковой  ПНД  (гильзе) с последующим запениванием огнестойкой монтажной пеной;
- по окончании работ должна быть выполнена проверка наличия цепи (металлосвязь)  между заземлителями и заземленными элементами с составлением протокола;
- электроизмерения должны выполняться специализированной организацией,  имеющей разрешение Ростехнадзора на выполнение электроизмерительных работ;

7. Требования к материалам: 
- Все материалы, используемые Подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать материалам, указанным в комплектах рабочих чертежей, а также должны быть разрешены к применению на территории РФ, соответствовать  стандартам и техническим условиям,  действующим на момент выполнения работ; 
- все используемые при производстве работ материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с производства, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не транспортировавшимися с нарушениями правил транспортировки, не имеющими в своем составе материалов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, не содержащими соединений, разрушающих озоновый слой;
- до начала  работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком весь перечень материалов, которые будут использоваться им при производстве работ;
- за сохранность материалов отвечает Подрядчик;
- за качество используемых материалов отвечает Подрядчик;
8. Требования к качеству работ, в том числе к технологии производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполняемых работ:
- применяемая система контроля качества за выполненными работами -  в соответствие с требованиями "ГОСТ Р ИСО 9000-2015, Национального стандарта Российской Федерации, с Системой менеджмента качества.  Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать указанным выше требованиям.                                                                                                                                                       	        9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- в течение всего периода выполнения работ Подрядчиком должна быть обеспечена чистота и уборка прилегающей к объекту территории своими силами и за счет собственных средств.
Подрядчик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки  свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Подрядчик не вправе использовать под мусор урны и контейнеры прилегающих дорог, зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (от мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
- интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели осуществляется по согласованию с Заказчиком;
- обеспечение безопасности при выполнении  работ – согласно Федеральному закону от 30.06. 2006 № 90- ФЗ; 
     Мероприятия по охране труда:
 - охрана труда рабочих - обеспечение работников  необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.),  выполнение мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки для ведения работ должна обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах выполнения монтажных и других работ;
     Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:  
- при производстве работ  применять оборудование, машины  и механизмы,  предназначенные исключительно для конкретных условий,  освидетельствованные и допущенные  к применению органами Государственного надзора;  
  - при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо оформлять наряд-допуск на огневые работы;
  - подрядчик должен изолировать потенциально опасные участки строительной площадки от посторонних лиц согласно - СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты, Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
10. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
-  по  завершении  выполнения работ «Подрядчик» обязан  произвести   приёмо-сдаточные испытательные измерения - пусконаладочные работы  всех элементов системы электроснабжения потребителей в отдельности и в комплексе, при этом комплексные испытания в режиме реальной нагрузки  должны быть произведены  в течение   24-х часов непрерывной работы;
- Приёмка работ производится по факту выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками  выполнения  работ в соответствии с условиями Договора. Исполнитель по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ,  представлять Заказчику технические  и  иные  документы по завершению и сдаче работ. 
     Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
        Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену Подрядчик обязан  подтвердить локально - сметным расчетом, и в случае отсутствия такого  оплата будет производиться по фактически выполненным работам;
11. Требования  по  передаче  заказчику  технических  и  иных документов по завершению и сдаче работ:
 Исполнитель   обязан предоставить Заказчику следующий  комплект  исполнительной и отчетной  документации:
- общий журнал производства работ  с указанием выполняемых работ и присутствующих на работе работников по дням;
- ведомость смонтированного оборудования;
- паспорта на контуры заземления; 
- сертификаты на смонтированное оборудование с печатями,  удостоверенные монтажной организацией;
- исполнительные схемы подключения электрооборудования, с указанием типа кабелей (проводов) и их протяженности;
- акты на  скрытые работы;
- акт приема-передачи оборудования и материалов;
-  протокол испытаний электрооборудования;
- Документ  о приемке выполненных работ  в электронном виде, с использованием  Единой Информационной Системы (ЕИС)
12. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком  в пределах двух лет со дня передачи результата работы в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ;
13. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика
- Подрядчик обязан  выполнить  работы  своими  материалами,  силами  и  средствами  в  соответствии  с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Подрядчика; 
 - Исполнитель обязан обеспечить адекватное, морально-нравственное поведение рабочих (персонала), находящихся на территории объекта (в том числе в общении между собой или с иными лицами, включая работников Заказчика);
- Каждый этап демонтажных, земляных, строительных, электромонтажных и электроизмерительных работ должен выполняться в  присутствии представителя заказчика;
- По окончании работ должен  быть восстановлен  зеленый газон на месте траншеи.


Заказчик                                                                                             Подрядчик

Проректор________________А.А.Новоселов                                 Директор_______________Н.В.Лишневский
Электронная подпись                                                                        Электронная подпись
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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,0125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,25 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	1,3225
	19,86
	33,13
	658

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1,3225
	2,5458125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	19,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,86
	
	658

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	15,91
	
	527

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	6,75
	
	224

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,52
	 
	1 409

	2
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,0125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,25 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	663,75
	1,3225
	10,97
	33,13
	363

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	1,3225
	1,4630156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	10,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,97
	
	363

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	8,79
	
	291

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	3,73
	
	123

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,49
	 
	777

	3
	ФЕР33-03-004-02
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5,67
	1,3225
	29,99
	33,13
	994

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,68
	1,4375
	9,66
	12,47
	120

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,85
	
	131,40
	7,3
	959

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,67
	1,3225
	3,5443
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,20
	 
	171,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,99
	
	994

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Линии электропередачи
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	27,80
	
	921

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	0,85
	51
	
	
	15,29
	
	507

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,14
	 
	3 501

	4
	ФССЦ-08.3.04.02-0082
	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм  прим.16 мм
	т
	 
	 
	0,024
	14 400,00
	 
	345,60
	7,3
	2 523

	5
	ФЕРм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	135,36
	1,15
	15,57
	33,13
	516

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	58,09
	1,15
	6,68
	12,47
	83

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	1,15
	0,58
	33,13
	19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	894,60
	
	89,46
	7,3
	653

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	1,656
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,15
	0,046
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 088,05
	 
	111,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,15
	
	535

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	15,67
	
	519

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	8,24
	
	273

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,62
	 
	2 044

	6
	ФЕРм08-02-472-07
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	2,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(300-10) / 100

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,90
	1,05
	529,53
	33,13
	17 543

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	65,14
	1,05
	198,35
	12,47
	2 473

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,78
	1,05
	17,60
	33,13
	583

	 
	4
	М
	
	
	
	
	588,77
	1,05
	1 792,80
	7,3
	13 087

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	1,05
	56,3325
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,46
	1,05
	1,4007
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,81
	 
	2 520,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	547,13
	
	18 126

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	530,72
	
	17 582

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	279,04
	
	9 244

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 330,44
	 
	59 929

	8
	ТЦ_20.2.08.04_54_5407159273_29.04.2022_02
	Сталь полосовая оцинкованная  40*5
	м.п.
	 
	 
	300
	155,33
	 
	46 599,00
	7,3
	340 173

	 
	
	Цена=1360,66/7,3/1,2

	10
	ТЦ_20.5.03.02_54_5407159273_29.04.2022_02
	Шинодержатели NE 1002
	шт
	 
	 
	240
	74,80
	 
	17 952,00
	7,3
	131 050

	 
	
	Цена=655,27/7,3/1,2

	11
	ФЕРм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	 
	 
	1,79
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(80+100-1) / 100

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	302,30
	1,05
	568,17
	33,13
	18 823

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	1,05
	10,21
	12,47
	127

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	1,05
	1,43
	33,13
	47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	185,57
	1,05
	348,78
	7,3
	2 546

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,16
	1,05
	60,44472
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	1,05
	0,11277
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	493,30
	 
	927,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	569,60
	
	18 870

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	552,51
	
	18 304

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	290,50
	
	9 624

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 770,17
	 
	49 424

	12
	ФЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,21
	1,4175
	0,60
	33,13
	20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	1,4175
	0,03
	12,47
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,4175
	0,00
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	11,27
	1,05
	0,12
	7,3
	1

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,49
	1,4175
	0,0636458
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,4175
	0,0002835
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,29
	 
	0,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,60
	
	20

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	0,58
	
	19

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	0,31
	
	10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,64
	 
	50

	13
	ФССЦ-20.1.02.18-0002
	Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт
	100 шт
	 
	 
	6
	61,60
	 
	369,60
	7,3
	2 698

	 
	
	Объем=600 / 100

	14
	ФССЦ-23.1.02.06-0043
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	 
	 
	1
	58,30
	 
	58,30
	7,3
	426

	 
	
	Объем=10 / 10

	15
	ФССЦ-23.1.02.06-0044
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 32 мм
	10 шт
	 
	 
	1
	59,20
	 
	59,20
	7,3
	432

	 
	
	Объем=10 / 10

	16
	ФССЦ-23.1.02.06-0053
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм
	10 шт
	 
	 
	0,4
	131,10
	 
	52,44
	7,3
	383

	 
	
	Объем=4 / 10

	17
	ФССЦ-20.1.01.03-0001
	Зажим винтовой ЗВИ-3 1-2,5 мм2 12 пар
	шт
	 
	 
	80
	3,60
	 
	288,00
	7,3
	2 102

	18
	ФССЦ-21.1.06.09-0132
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х4-660
	1000 м
	 
	 
	0,0816
	5 236,26
	 
	427,28
	7,3
	3 119

	 
	
	Объем=(80*1,02) / 1000

	19
	ФССЦ-21.1.06.09-0136
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х25-660
	1000 м
	 
	 
	0,102
	24 392,34
	 
	2 488,02
	7,3
	18 163

	 
	
	Объем=(100*1,02) / 1000

	20
	ФССЦ-24.3.03.01-0207
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 8/4
	м
	 
	 
	5
	1,16
	 
	5,80
	7,3
	42

	21
	ФССЦ-24.3.03.01-0210
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 16/8
	м
	 
	 
	5
	2,78
	 
	13,90
	7,3
	101

	22
	ФССЦ-24.3.03.01-0212
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 25/12,5
	м
	 
	 
	5
	4,69
	 
	23,45
	7,3
	171

	23
	ФЕРм08-02-158-18
	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	13,35
	1,4175
	264,93
	33,13
	8 777

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	1,4175
	35,92
	12,47
	448

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,4175
	5,16
	33,13
	171

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,02
	1,05
	73,79
	7,3
	539

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,42
	1,4175
	28,1799
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,4175
	0,3969
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20,18
	 
	374,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	270,09
	
	8 948

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	261,99
	
	8 680

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	137,75
	
	4 563

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	774,38
	 
	23 007

	24
	ФССЦ-20.2.10.03-0011
	Наконечники кабельные медные ТМ-25
	100 шт
	 
	 
	0,14
	309,00
	 
	43,26
	7,3
	316

	 
	
	Объем=14 / 100

	27
	ФЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.8.3
	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	1,05
	21,46
	33,13
	711

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,47
	
	33,47
	12,47
	417

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,42
	
	3,42
	33,13
	113

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,94
	
	2,94
	7,3
	21

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,05
	2,163
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	
	0,31
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	56,85
	 
	57,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	24,88
	
	824

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	24,13
	
	799

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	12,69
	
	420

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,69
	 
	2 368

	29
	ТЦ_62.1.02.22_54_5407159273_29.04.2022_02
	Главная заземляющая шина ШЗ-3-20УХЛ3/ГЗШ-20/; шкаф 310х580х220мм, Cu 40x5мм
	шт
	 
	 
	1
	1 259,83
	 
	1 259,83
	7,3
	9 197

	 
	
	Цена=11036,1/7,3/1,2

	30
	ФССЦ-25.2.01.07-0001
	Изоляторы (SM40)
	шт
	 
	 
	10
	51,50
	 
	515,00
	7,3
	3 760

	31
	ФЕР46-03-009-06
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4+5) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	466,62
	
	42,00
	33,13
	1 391

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	713,60
	
	64,22
	12,47
	801

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	50,83
	
	4,5747
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 180,22
	 
	106,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	42,00
	
	1 391

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	43,26
	
	1 433

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	24,78
	
	821

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,26
	 
	4 446

	32
	ФЕР46-03-009-08
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	891,65
	
	71,33
	33,13
	2 363

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 387,18
	
	110,97
	12,47
	1 384

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,13
	
	7,7704
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 278,83
	 
	182,30
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	71,33
	
	2 363

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	73,47
	
	2 434

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	42,08
	
	1 394

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297,85
	 
	7 575

	33
	ФЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	 
	 
	0,0043
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	608,53
	
	2,62
	33,13
	87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	26,64
	
	0,11
	12,47
	1

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,64
	
	0,02
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	592,22
	
	2,55
	7,3
	19

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,04
	
	0,004472
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	75,22
	
	0,323446
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,00172
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 227,39
	 
	5,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,64
	
	88

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	2,72
	
	91

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	1,56
	
	52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,56
	 
	250

	34
	ФССЦ-04.3.01.12-0005
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
	м3
	 
	 
	0,0045
	529,41
	 
	2,38
	7,3
	17

	35
	ФЕРм08-02-155-01
применительно
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения пеной монтажной
	шт
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4+5+8

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,57
	1,35
	81,93
	33,13
	2 714

	 
	4
	М
	
	
	
	
	15,07
	
	256,19
	7,3
	1 870

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	1,35
	8,721
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,64
	 
	338,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	81,93
	
	2 714

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	79,47
	
	2 633

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	41,78
	
	1 384

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	459,37
	 
	8 601

	36
	ФЕР16-04-002-02
применительно
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (гильзы)
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 240,98
	1,3225
	32,82
	33,13
	1 087

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	717,62
	1,4375
	20,63
	12,47
	257

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	97,37
	1,4375
	2,80
	33,13
	93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	50,88
	
	1,02
	7,3
	7

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	92,9
	
	1,858
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	129
	1,3225
	3,41205
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,24
	1,4375
	0,20815
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 009,48
	 
	54,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	35,62
	
	1 180

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	38,79
	
	1 285

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	21,80
	
	722

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,06
	 
	3 358

	37
	ФЕР16-04-002-05
применительно
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм (гильзы)
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 173,64
	1,3225
	31,04
	33,13
	1 028

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 173,33
	1,4375
	33,73
	12,47
	421

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	159,13
	1,4375
	4,57
	33,13
	151

	 
	4
	М
	
	
	
	
	75,33
	
	1,51
	7,3
	11

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	94,6
	
	1,892
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	122
	1,3225
	3,2269
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,83
	1,4375
	0,3401125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 422,30
	 
	66,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	35,61
	
	1 179

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	38,78
	
	1 284

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	21,79
	
	722

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,85
	 
	3 466

	38
	ФССЦ-24.3.03.13-0411
	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, диаметр 25 мм
	м
	 
	 
	2
	5,86
	 
	11,72
	7,3
	86

	39
	ФССЦ-24.3.03.13-0414
	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 50 мм
	м
	 
	 
	2
	17,28
	 
	34,56
	7,3
	252

	40
	ФЕРр63-12-2
прим.
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2  (демонтаж и монтаж панелей на место)
	100 м2
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	
	 МАТ=0 к расх.

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	316,83
	
	9,50
	33,13
	315

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,77
	
	0,56
	12,47
	7

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,75
	
	0,14
	33,13
	5

	 
	4
	М
	
	
	
	
	652,27
	0
	0,00
	7,3
	 

	 
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,25
	
	1,0875
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,38
	
	0,0114
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	987,87
	 
	10,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,64
	
	320

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	8,68
	
	288

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	4,34
	
	144

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,08
	 
	754

	41
	ФЕР15-06-003-01
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону (знаки заземления)
	100 м2
	 
	 
	0,09652
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2*0,2+3,14*0,030*0,030*20

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	854,11
	1,3225
	109,03
	33,13
	3 612

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	1,4375
	0,13
	12,47
	2

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,4375
	0,04
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 089,07
	
	298,16
	7,3
	2 177

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	86,1
	1,3225
	10,990467
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,4375
	0,002775
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 944,15
	 
	407,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	109,07
	
	3 613

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	98,16
	
	3 252

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	45,43
	
	1 505

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550,91
	 
	10 548

	42
	ФЕР09-05-007-01
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм
	100 м
	 
	 
	0,030144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,14*0,012*80) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	202,12
	1,3225
	8,06
	33,13
	267

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,58
	1,4375
	0,24
	12,47
	3

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,04
	1,4375
	0,00
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	81,20
	
	2,45
	7,3
	18

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,01
	1,3225
	0,8375729
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	288,90
	 
	10,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,06
	
	267

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	0
	0,9
	0
	
	
	
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	0
	0,85
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,75
	 
	288

	43
	ФЕРп01-11-010-04
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м
	измерение
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,72
	1,2
	124,46
	33,13
	4 123

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,1
	1,2
	9,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103,72
	 
	124,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	124,46
	
	4 123

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	92,10
	
	3 051

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	44,81
	
	1 484

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261,37
	 
	8 658

	44
	ФЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=100 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	165,95
	1,2
	199,14
	33,13
	6 598

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,96
	1,2
	15,552
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,95
	 
	199,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	199,14
	
	6 598

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	147,36
	
	4 883

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	71,69
	
	2 375

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	418,19
	 
	13 856

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	76 248,43
	
	615 453

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 173,01
	
	71 990

	 
	
	               Эксплуатация машин
	524,91
	
	6 544

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	35,76
	
	1 184

	 
	
	               Материалы
	73 550,51
	
	536 919

	 
	
	     Строительные работы
	1 982,73
	
	39 250

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	367,22
	
	12 165

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	240,25
	
	2 996

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	7,57
	
	251

	 
	
	               материалы
	831,35
	
	6 069

	 
	
	               накладные расходы
	356,36
	
	11 806

	 
	
	               сметная прибыль
	187,55
	
	6 214

	 
	
	     Монтажные работы
	76 721,39
	
	657 556

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 482,19
	
	49 104

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	284,66
	
	3 548

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	28,19
	
	933

	 
	
	               материалы
	72 719,16
	
	530 850

	 
	
	               накладные расходы
	1 465,07
	
	48 536

	 
	
	               сметная прибыль
	770,31
	
	25 518

	 
	
	     Прочие затраты
	679,56
	
	22 514

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	679,56
	
	22 514

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	323,60
	
	10 721

	 
	
	                    накладные расходы
	239,46
	
	7 934

	 
	
	                    сметная прибыль
	116,50
	
	3 859

	 
	
	     Итого
	79 383,68
	
	719 320

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 208,77
	
	73 174

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 060,89
	
	68 276

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 074,36
	
	35 591

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	1 587,67
	
	14 386

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	80 971,35
	
	733 706

	 
	
	Коэффициент аукционного снижения 0,7017843457
	24 146,92
	
	218802,61

	 
	
	  ВСЕГО по смете с учетом коэффициента аукционного снижения
	56 824,43
	
	514 903,39



[image: ]
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,0125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,25 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	1,3225
	19,86
	33,13
	658

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1,3225
	2,5458125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	19,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,86
	
	658

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	15,91
	
	527

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	6,75
	
	224

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,52
	 
	1 409

	2
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,0125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,25 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	663,75
	1,3225
	10,97
	33,13
	363

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	1,3225
	1,4630156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	10,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,97
	
	363

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	8,79
	
	291

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	3,73
	
	123

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,49
	 
	777

	3
	ФЕР33-03-004-02
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5,67
	1,3225
	29,99
	33,13
	994

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,68
	1,4375
	9,66
	12,47
	120

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,85
	
	131,40
	7,3
	959

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,67
	1,3225
	3,5443
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,20
	 
	171,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,99
	
	994

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Линии электропередачи
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	27,80
	
	921

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	0,85
	51
	
	
	15,29
	
	507

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,14
	 
	3 501

	4
	ФССЦ-08.3.04.02-0082 (прим)
	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм  (18  Ст3  оцинкованный)
	т
	 
	 
	0,024
	14 400,00
	 
	345,60
	7,3
	2 523

	5
	ФЕРм08-02-472-07
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,90
	1,05
	18,26
	33,13
	605

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	65,14
	1,05
	6,84
	12,47
	85

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,78
	1,05
	0,61
	33,13
	20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	588,77
	1,05
	61,82
	7,3
	451

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	1,05
	1,9425
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,46
	1,05
	0,0483
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,81
	 
	86,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,87
	
	625

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	18,30
	
	606

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	9,62
	
	319

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,84
	 
	2 066

	6
	ФЕРм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	2,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(300-10) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	135,36
	1,4175
	556,43
	33,13
	18 435

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	58,09
	1,4175
	238,79
	12,47
	2 978

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	1,4175
	20,64
	33,13
	684

	 
	4
	М
	
	
	
	
	894,60
	1,05
	2 724,06
	7,3
	19 886

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,4175
	59,1948
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,4175
	1,6443
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 088,05
	 
	3 519,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	577,07
	
	19 119

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	559,76
	
	18 545

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	294,31
	
	9 751

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 373,35
	 
	69 595

	7
	ТЦ_20.2.08.04_54_5407159273_19.05.2021_02
	Сталь полосовая оцинкованная  40*5
	м.п.
	 
	 
	300
	155,33
	 
	46 599,00
	7,3
	340 173

	 
	
	Цена=1360,66/7,3/1,2

	8
	ТЦ_20.2.08.04_54_5407159273_19.05.2021_02
	Шинодержатели NE 1002
	шт
	 
	 
	300
	74,80
	 
	22 440,00
	7,3
	163 812

	 
	
	Цена=655,27/7,3/1,2

	9
	ФЕРм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	 
	 
	3,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(115+215-1) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	302,30
	1,4175
	1 409,80
	33,13
	46 707

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	1,4175
	25,32
	12,47
	316

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	1,4175
	3,54
	33,13
	117

	 
	4
	М
	
	
	
	
	185,57
	1,05
	641,05
	7,3
	4 680

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,16
	1,4175
	149,980572
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	1,4175
	0,2798145
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	493,30
	 
	2 076,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 413,34
	
	46 824

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	1 370,94
	
	45 419

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	720,80
	
	23 880

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 167,91
	 
	121 002

	10
	ФЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,21
	1,4175
	0,60
	33,13
	20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	1,4175
	0,03
	12,47
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,4175
	0,00
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	11,27
	1,05
	0,12
	7,3
	1

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,49
	1,4175
	0,0636458
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,4175
	0,0002835
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,29
	 
	0,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,60
	
	20

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	0,58
	
	19

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	0,31
	
	10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,64
	 
	50

	11
	ФССЦ-20.1.02.18-0002
	Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт
	100 шт
	 
	 
	11
	61,60
	 
	677,60
	7,3
	4 946

	 
	
	Объем=1100 / 100

	12
	ФССЦ-23.1.02.06-0043
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	 
	 
	1
	58,30
	 
	58,30
	7,3
	426

	 
	
	Объем=10 / 10

	13
	ФССЦ-23.1.02.06-0044
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 32 мм
	10 шт
	 
	 
	1
	59,20
	 
	59,20
	7,3
	432

	 
	
	Объем=10 / 10

	14
	ФССЦ-23.1.02.06-0053
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм
	10 шт
	 
	 
	0,4
	131,10
	 
	52,44
	7,3
	383

	 
	
	Объем=4 / 10

	15
	ФССЦ-20.1.01.03-0003
	Зажим винтовой ЗВИ-15 4-10 мм2 12 пар
	шт
	 
	 
	80
	8,69
	 
	695,20
	7,3
	5 075

	16
	ФССЦ-21.1.06.09-0132
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х4-660
	1000 м
	 
	 
	0,1173
	5 236,26
	 
	614,21
	7,3
	4 484

	 
	
	Объем=(115*1,02) / 1000

	17
	ФССЦ-21.1.06.09-0136
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х25-660
	1000 м
	 
	 
	0,2193
	24 392,34
	 
	5 349,24
	7,3
	39 049

	 
	
	Объем=(215*1,02) / 1000

	18
	ФССЦ-24.3.03.01-0207
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 8/4
	м
	 
	 
	5
	1,16
	 
	5,80
	7,3
	42

	19
	ФССЦ-24.3.03.01-0210
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 16/8
	м
	 
	 
	5
	2,78
	 
	13,90
	7,3
	101

	20
	ФССЦ-24.3.03.01-0212
	Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 25/12,5
	м
	 
	 
	5
	4,69
	 
	23,45
	7,3
	171

	21
	ФЕРм08-02-158-18
	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	
	1.8.3. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	13,35
	1,4175
	756,95
	33,13
	25 078

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	1,4175
	102,63
	12,47
	1 280

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,4175
	14,74
	33,13
	488

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,02
	1,05
	210,84
	7,3
	1 539

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,42
	1,4175
	80,514
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,4175
	1,134
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20,18
	 
	1 070,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	771,69
	
	25 566

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	748,54
	
	24 799

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	393,56
	
	13 039

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 212,52
	 
	65 735

	22
	ФССЦ-20.2.10.03-0011
	Наконечники кабельные медные ТМ-25 (ТМ-25-8-7)
	100 шт
	 
	 
	0,4
	309,00
	 
	123,60
	7,3
	902

	 
	
	Объем=40 / 100

	23
	ФЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.8.3
	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	1,05
	21,46
	33,13
	711

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,47
	
	33,47
	12,47
	417

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,42
	
	3,42
	33,13
	113

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,94
	
	2,94
	7,3
	21

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,05
	2,163
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	
	0,31
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	56,85
	 
	57,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	24,88
	
	824

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	24,13
	
	799

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	12,69
	
	420

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,69
	 
	2 368

	24
	ТЦ_20.2.08.04_54_5407159273_19.05.2021_02
	Главная заземляющая шина ШЗ-3-20УХЛ3/ГЗШ-20/; шкаф 310х580х220мм, Cu 40x5мм
	шт
	 
	 
	1
	1 259,83
	 
	1 259,83
	7,3
	9 197

	 
	
	Цена=11036,1/7,3/1,2

	25
	ФССЦ-25.2.01.07-0001
	Изоляторы (SM40)
	шт
	 
	 
	16
	51,50
	 
	824,00
	7,3
	6 015

	26
	ФЕРм08-03-545-06
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 6
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,80
	1,35
	160,92
	33,13
	5 331

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,81
	1,35
	20,57
	12,47
	257

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,35
	1,40
	33,13
	46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	37,26
	
	149,04
	7,3
	1 088

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,17
	1,35
	17,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,35
	0,108
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	70,87
	 
	330,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	162,32
	
	5 377

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	157,45
	
	5 216

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	82,78
	
	2 742

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	570,76
	 
	14 634

	27
	ФССЦ-20.5.04.09-0004
	Сжим типа У734М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
	100 шт
	 
	 
	0,15
	224,03
	 
	33,60
	7,3
	245

	 
	
	Объем=15 / 100

	28
	ФССЦ-20.5.02.06-0001
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм (Коробка уравнивания потенциалов GE41360)
	10 шт
	 
	 
	0,4
	58,30
	 
	23,32
	7,3
	170

	 
	
	Объем=4 / 10

	29
	ФЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,88
	1,35
	98,82
	33,13
	3 274

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,41
	
	6,15
	7,3
	45

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,5
	1,35
	10,125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,29
	 
	104,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	98,82
	
	3 274

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	88,94
	
	2 947

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	45,46
	
	1 506

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,37
	 
	7 772

	30
	ФССЦ-20.5.02.07-0003
	Коробка распаечная НР 70  (PE 120008)
	шт
	 
	 
	15
	8,62
	 
	129,30
	7,3
	944

	31
	ФЕР46-03-009-06
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4+5) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	466,62
	1,15
	48,30
	33,13
	1 600

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	713,60
	1,15
	73,86
	12,47
	921

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	50,83
	1,15
	5,260905
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 180,22
	 
	122,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	48,30
	
	1 600

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	49,75
	
	1 648

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	28,50
	
	944

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,41
	 
	5 113

	32
	ФЕР46-03-009-08
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	891,65
	1,15
	82,03
	33,13
	2 718

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 387,18
	1,15
	127,62
	12,47
	1 591

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,13
	1,15
	8,93596
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 278,83
	 
	209,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	82,03
	
	2 718

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	84,49
	
	2 800

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	48,40
	
	1 604

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342,54
	 
	8 713

	33
	ФЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	 
	 
	0,0043
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	608,53
	1,15
	3,01
	33,13
	100

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	26,64
	1,15
	0,13
	12,47
	2

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,64
	1,15
	0,02
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	592,22
	
	2,55
	7,3
	19

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,04
	
	0,004472
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	75,22
	1,15
	0,3719629
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,15
	0,001978
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 227,39
	 
	5,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,03
	
	101

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	3,12
	
	104

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	1,79
	
	60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	285

	34
	ФССЦ-04.3.01.12-0005
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
	м3
	 
	 
	0,01
	529,41
	 
	5,29
	7,3
	39

	35
	ФЕРм08-02-155-01
применительно
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения пеной монтажной
	шт
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4+5+8

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,57
	1,35
	81,93
	33,13
	2 714

	 
	4
	М
	
	
	
	
	15,07
	
	256,19
	7,3
	1 870

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	1,35
	8,721
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,64
	 
	338,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	81,93
	
	2 714

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	79,47
	
	2 633

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	41,78
	
	1 384

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	459,37
	 
	8 601

	36
	ФЕР16-04-002-02
применительно
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (гильзы)
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 240,98
	1,5525
	38,53
	33,13
	1 276

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	717,62
	1,6875
	24,22
	12,47
	302

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	97,37
	1,6875
	3,29
	33,13
	109

	 
	4
	М
	
	
	
	
	50,88
	
	1,02
	7,3
	7

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	92,9
	
	1,858
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	129
	1,5525
	4,00545
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,24
	1,6875
	0,24435
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 009,48
	 
	63,77
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	41,82
	
	1 385

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	45,54
	
	1 508

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	25,59
	
	848

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,90
	 
	3 941

	37
	ФЕР16-04-002-05
применительно
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм (гильзы)
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 173,64
	1,5525
	36,44
	33,13
	1 207

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 173,33
	1,6875
	39,60
	12,47
	494

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	159,13
	1,6875
	5,37
	33,13
	178

	 
	4
	М
	
	
	
	
	75,33
	
	1,51
	7,3
	11

	 
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	94,6
	
	1,892
	
	
	
	
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	122
	1,5525
	3,7881
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,83
	1,6875
	0,3992625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 422,30
	 
	77,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	41,81
	
	1 385

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	45,53
	
	1 508

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	25,59
	
	848

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,67
	 
	4 068

	38
	ФССЦ-24.3.03.13-0411
	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, диаметр 25 мм
	м
	 
	 
	2
	5,86
	 
	11,72
	7,3
	86

	39
	ФССЦ-24.3.03.13-0414
	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 50 мм
	м
	 
	 
	2
	17,28
	 
	34,56
	7,3
	252

	40
	ФЕРр63-12-1
прим.
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (армстронг)
	100 м2
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	
	 МАТ=0 к расх.

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	366,38
	
	91,60
	33,13
	3 035

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,77
	
	4,69
	12,47
	58

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,75
	
	1,19
	33,13
	39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	652,27
	0
	0,00
	7,3
	 

	 
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	41,92
	
	10,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,38
	
	0,095
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 037,42
	 
	96,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	92,79
	
	3 074

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	83,51
	
	2 767

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	41,76
	
	1 383

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221,56
	 
	7 243

	41
	ФЕР15-06-003-01
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону (знаки заземления)
	100 м2
	 
	 
	0,37912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2*0,2+3,14*0,030*0,030*120

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	854,11
	1,5525
	502,72
	33,13
	16 655

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	1,6875
	0,62
	12,47
	8

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,6875
	0,17
	33,13
	6

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 089,07
	
	1 171,13
	7,3
	8 549

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	86,1
	1,5525
	50,6770652
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,0127953
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 944,15
	 
	1 674,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	502,89
	
	16 661

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	452,60
	
	14 995

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	209,45
	
	6 939

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 336,52
	 
	47 146

	42
	ФЕР09-05-007-01
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм
	100 м
	 
	 
	0,030144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,14*0,012*80) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	202,12
	1,5525
	9,46
	33,13
	313

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,58
	1,6875
	0,28
	12,47
	3

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,04
	1,6875
	0,00
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	81,20
	
	2,45
	7,3
	18

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,01
	1,5525
	0,9832377
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	288,90
	 
	12,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,46
	
	313

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	0
	0,9
	0
	
	
	
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	0
	0,85
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,19
	 
	334

	43
	ФЕРп01-11-010-04
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м
	измерение
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.1
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,72
	1,2
	124,46
	33,13
	4 123

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,1
	1,2
	9,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103,72
	 
	124,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	124,46
	
	4 123

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	92,10
	
	3 051

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	44,81
	
	1 484

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261,37
	 
	8 658

	44
	ФЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=200 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.1
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	165,95
	1,2
	398,28
	33,13
	13 195

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,96
	1,2
	31,104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,95
	 
	398,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	398,28
	
	13 195

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	294,73
	
	9 764

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	143,38
	
	4 750

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	836,39
	 
	27 709

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	89 950,58
	
	776 555

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 500,82
	
	149 112

	 
	
	               Эксплуатация машин
	708,33
	
	8 832

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	54,39
	
	1 801

	 
	
	               Материалы
	84 741,43
	
	618 611

	 
	
	     Строительные работы
	4 084,71
	
	85 430

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	872,91
	
	28 919

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	280,68
	
	3 499

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	10,04
	
	333

	 
	
	               материалы
	1 707,23
	
	12 463

	 
	
	               накладные расходы
	817,04
	
	27 069

	 
	
	               сметная прибыль
	406,85
	
	13 480

	 
	
	     Монтажные работы
	91 216,44
	
	868 390

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 105,17
	
	102 875

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	427,65
	
	5 333

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	44,35
	
	1 468

	 
	
	               материалы
	83 034,20
	
	606 148

	 
	
	               накладные расходы
	3 048,11
	
	100 983

	 
	
	               сметная прибыль
	1 601,31
	
	53 051

	 
	
	     Прочие затраты
	1 097,76
	
	36 367

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	1 097,76
	
	36 367

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	522,74
	
	17 318

	 
	
	                    накладные расходы
	386,83
	
	12 815

	 
	
	                    сметная прибыль
	188,19
	
	6 234

	 
	
	     Итого
	96 398,91
	
	990 187

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 555,21
	
	150 913

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 251,98
	
	140 867

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 196,35
	
	72 765

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	1 927,98
	
	19 804

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	98 326,89
	
	1 009 991

	 
	
	Коэффициент аукционного снижения 0,7017843457
	29 322,62
	
	301195,13

	 
	
	  ВСЕГО по смете с учетом коэффициента  аукционного снижения
	69 004,27
	
	708 795,87
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  3 квартал 2020г

Сметная стоимость  514,90 (78,96)тыс.руб.

Капитальный ремонт линии уравнивания потенциалов в здании  гаража стадиона СГУПС, расположенного  по адресу: г. Новосибирск, ул.  Дуси Ковальчук, 191

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01



Капитальный ремонт системы электроснабжения. Организация системы повторного заземления РEN- проводника здания  гаража, расположенного  по адресу Дуси Ковальчук 191

на капитальный ремонт линии уравнивания потенциалов в здании гаража стадиона СГУПС, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



(наименование конструктивного решения)

14-2020.1-ЭГ

(проектная и (или) иная техническая документация)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  2 квартал 2022г

Сметная стоимость  708,80 (100,74)тыс.руб.



ФГБОУ  ВО  СГУПС

ФГБОУ  ВО  СГУПС

 на капитальный ремонт линии уравнивания потенциалов в здании ремонтного цеха (столярной мастерской), расположенного  по адресу: г. Новосибирск, ул.  Дуси Ковальчук, 191.

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

(наименование конструктивного решения)

15-2018-ЭГ

(проектная и (или) иная техническая документация)


