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Обоснование
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ

Выполнение работ по текущему ремонту коридора 2 этажа  учебного корпуса № 1.
 (указывается предмет контракта)
	Основные характеристики объекта закупки
	Выполнение работ по текущему ремонту коридора 2 этажа учебного корпуса № 1.

	Используемый метод определения НМЦК 
с обоснованием:
	Проектно - сметный метод.  Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России)
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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 210 коридор

	1
	ФЕР10-04-009-01
	Демонтаж перегородок на металлическом каркасе: без изоляции
	100 м2
	 
	 
	0,0724
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 021,25
	0,8
	117,07
	33,13
	3 879

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	114,07
	0,8
	6,61
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	16,36
	0,8
	0,95
	33,13
	31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 265,27
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	220,18
	0,8
	12,7528256
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,32
	0,8
	0,0764544
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 400,59
	 
	123,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	118,02
	
	3 910

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	114,72
	
	3 801

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	55,17
	
	1 828

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	293,57
	 
	 

	2
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	 
	 
	0,268
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,41
	
	7,88
	33,13
	261

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,77
	
	1,01036
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,41
	 
	7,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,88
	
	261

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	7,01
	
	232

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	3,86
	
	128

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,75
	 
	 

	3
	ФЕР11-01-034-04
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2
	 
	 
	0,3778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	192,35
	0,8
	58,14
	33,13
	1 926

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,57
	0,8
	1,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,16
	0,8
	0,35
	33,13
	12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	366,45
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,55
	0,8
	6,815512
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	0,8
	0,030224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	565,37
	 
	60,13
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,49
	
	1 938

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	58,96
	
	1 954

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	32,32
	
	1 071

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151,41
	 
	 

	4
	ФЕРр57-2-5
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	 
	 
	0,3778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	126,13
	
	47,65
	33,13
	1 579

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,69
	
	1,77
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,03
	
	0,77
	33,13
	26

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,17
	
	6,109026
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,15
	
	0,05667
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	130,82
	 
	49,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	48,42
	
	1 605

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	43,09
	
	1 428

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	23,73
	
	786

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,24
	 
	 

	5
	ФЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	 
	 
	0,0625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	737,40
	
	46,09
	33,13
	1 527

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,95
	
	15,12
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	104,49
	
	6,53
	33,13
	216

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	91,15
	
	5,696875
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,74
	
	0,48375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	979,35
	 
	61,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	52,62
	
	1 743

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	54,20
	
	1 795

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	31,05
	
	1 028

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,46
	 
	 

	6
	ФЕР15-07-016-01
	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее
	100 м2
	 
	 
	0,861
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	447,70
	1,15
	443,29
	33,13
	14 686

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,38
	1,25
	4,71
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,89
	1,25
	2,03
	33,13
	67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	850,89
	
	732,62
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,36
	1,15
	48,873804
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,150675
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 302,97
	 
	1 180,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	445,32
	
	14 753

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	400,79
	
	13 278

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	185,48
	
	6 145

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 766,89
	 
	 

	7
	ФССЦ-01.6.01.02-0005
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм
	м2
	 
	 
	88,68
	14,80
	 
	1 312,46
	 
	 

	8
	ФЕР15-04-029-04
	Оклейка тканями: стен
	100 м2
	 
	 
	0,961
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	140,83
	1,15
	155,64
	33,13
	5 156

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,52
	1,25
	10,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,66
	1,25
	1,99
	33,13
	66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	999,50
	
	31,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,7
	1,15
	17,350855
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,168175
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	181,83
	 
	197,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	157,63
	
	5 222

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	141,87
	
	4 700

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	65,65
	
	2 175

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404,60
	 
	 

	9
	ФССЦ-01.8.01.06-0002
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	 
	 
	9,8983
	21,30
	 
	210,83
	 
	 

	10
	ФЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	 
	 
	0,961
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	277,14
	1,15
	306,28
	33,13
	10 147

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,03
	1,25
	20,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,08
	1,25
	12,11
	33,13
	401

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,24
	
	1,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,49
	1,15
	35,9063235
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	1,25
	1,1171625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	295,41
	 
	327,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	318,39
	
	10 548

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	286,55
	
	9 493

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	132,61
	
	4 393

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	747,09
	 
	 

	11
	ФЕР15-02-019-07
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03
	100 м2
	 
	 
	-0,961
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	26,44
	8,05
	-204,54
	33,13
	-6 776

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,68
	8,75
	-14,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,99
	8,75
	-8,32
	33,13
	-276

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,12
	7
	-0,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,1
	8,05
	-23,981755
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	8,75
	-0,7567875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	28,24
	 
	-219,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-212,86
	
	-7 052

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	-191,57
	
	-6 347

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	-88,66
	
	-2 937

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-499,71
	 
	 

	12
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	14,7033
	9,14
	 
	134,39
	 
	 

	13
	ФЕР15-04-005-01
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	 
	 
	0,961
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	123,79
	1,15
	136,81
	33,13
	4 533

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,57
	1,25
	6,69
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,07
	1,25
	1,29
	33,13
	43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	43,35
	
	41,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,8
	1,15
	15,25107
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,1081125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	172,71
	 
	185,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	138,10
	
	4 576

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	124,29
	
	4 118

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	57,52
	
	1 906

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	366,97
	 
	 

	14
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
	т
	 
	 
	0,2545
	11 800,00
	 
	3 003,10
	 
	 

	15
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,05
	15 481,00
	 
	774,05
	 
	 

	16
	ФЕРр62-17-5
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
	100 м2
	 
	 
	0,3778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	294,62
	
	111,31
	33,13
	3 688

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	
	2,67
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	0,77
	33,13
	26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	186,93
	
	70,62
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34,1
	
	12,88298
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,060448
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	488,62
	 
	184,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	112,08
	
	3 714

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	100,87
	
	3 343

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	51,56
	
	1 708

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	337,03
	 
	 

	17
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	5,78034
	9,14
	 
	52,83
	 
	 

	18
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,01952
	15 481,00
	 
	302,19
	 
	 

	19
	ФЕР26-01-055-02
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2
	 
	 
	0,3778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	125,51
	1,15
	54,53
	33,13
	1 807

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	16,43
	1,25
	7,76
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,90
	1,25
	1,37
	33,13
	45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	831,38
	
	314,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,36
	1,15
	6,2389892
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,25
	1,25
	0,1180625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	973,32
	 
	376,39
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,90
	
	1 852

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	0,9
	87,3
	
	
	48,80
	
	1 617

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	26,13
	
	866

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	451,32
	 
	 

	20
	ФССЦ-11.3.03.08-0001
	Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм
	м2
	 
	 
	43,45
	20,80
	 
	903,76
	 
	 

	21
	ФЕР11-01-053-04
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	 
	 
	0,3778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	452,13
	1,15
	196,44
	33,13
	6 508

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	657,78
	1,25
	310,64
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	79,15
	1,25
	37,38
	33,13
	1 238

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10 730,95
	
	4 054,15
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	55,34
	1,15
	24,0435698
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,67
	1,25
	3,6221575
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 840,86
	 
	4 561,23
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	233,82
	
	7 746

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	235,69
	
	7 808

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	129,19
	
	4 280

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 926,11
	 
	 

	22
	ФССЦ-11.2.11.04-0052
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	-0,933166
	4 319,09
	 
	-4 030,43
	 
	 

	23
	ФССЦ-11.2.11.04-0016
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	0,933166
	5 362,46
	 
	5 004,07
	 
	 

	24
	ФЕР11-01-034-03
	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок
	100 м2
	 
	 
	0,3778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	968,20
	1,15
	420,65
	33,13
	13 936

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	66,69
	1,25
	31,49
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,05
	1,25
	5,69
	33,13
	189

	 
	4
	М
	
	
	
	
	517,79
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	103
	1,15
	44,75041
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,97
	1,25
	0,4580825
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 035,38
	 
	452,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	426,34
	
	14 125

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	429,75
	
	14 238

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	235,55
	
	7 804

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 117,63
	 
	 

	25
	ФССЦ-11.1.01.13-0073
	Паркет штучный сорт: "Радиал", дуб, размер 420х70 мм
	м2
	 
	 
	38,54
	310,89
	 
	11 981,70
	 
	 

	26
	ФССЦ-14.1.05.02-1006
	Клей полиуретановый двухкомпонентный
	кг
	 
	 
	26,49
	104,45
	 
	2 766,88
	 
	 

	27
	ФЕРр57-6-12
	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом
	100 м2
	 
	 
	0,3778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	83,89
	
	31,69
	33,13
	1 050

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,61
	
	8,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	48,45
	
	18,30
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,72
	
	3,294416
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	154,95
	 
	58,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31,69
	
	1 050

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	28,20
	
	935

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	15,53
	
	515

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,26
	 
	 

	28
	ФЕР15-07-003-01
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные
	100 м2
	 
	 
	0,3778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,19
	1,15
	12,68
	33,13
	420

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19,07
	1,25
	9,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,58
	1,25
	0,27
	33,13
	9

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,84
	
	0,70
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,18
	1,15
	1,3816146
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,0236125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,10
	 
	22,39
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,95
	
	429

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	11,66
	
	386

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	5,39
	
	179

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,44
	 
	 

	29
	ФССЦ-14.3.02.01-1000
	Грунтовка акриловая, универсальная
	т
	 
	 
	0,00391
	14 101,05
	 
	55,14
	 
	 

	30
	ФЕР15-04-029-02
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	0,3778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	107,74
	1,15
	46,81
	33,13
	1 551

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,28
	1,25
	1,08
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,49
	1,25
	0,23
	33,13
	8

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,86
	
	2,97
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,2
	1,15
	4,866064
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,01889
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,88
	 
	50,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	47,04
	
	1 559

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	42,34
	
	1 403

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	19,59
	
	649

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112,79
	 
	 

	31
	ФЕР15-04-029-01
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз
	100 м2
	 
	 
	0,3778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,33
	1,15
	18,39
	33,13
	609

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	1,25
	0,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,25
	0,12
	33,13
	4

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,25
	
	1,98
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,4
	1,15
	1,911668
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,009445
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	48,55
	 
	20,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,51
	
	613

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	16,66
	
	552

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	7,71
	
	255

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,20
	 
	 

	32
	ФССЦ-14.4.03.15-0006
	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный  бесцветный (ICE)
	кг
	 
	 
	12,1
	278,22
	 
	3 366,46
	 
	 

	33
	ФЕРр57-6-12
	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом (межслойная)
	100 м2
	 
	 
	0,3778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	83,89
	
	31,69
	33,13
	1 050

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,61
	
	8,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	48,45
	
	18,30
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,72
	
	3,294416
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	154,95
	 
	58,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31,69
	
	1 050

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	28,20
	
	935

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	15,53
	
	515

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,26
	 
	 

	34
	ФЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м
	 
	 
	0,268
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	65,51
	1,15
	20,19
	33,13
	669

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,57
	1,25
	1,87
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,07
	1,25
	0,36
	33,13
	12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	496,43
	
	133,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,68
	1,15
	2,366976
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,03015
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	567,51
	 
	155,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,55
	
	681

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	20,71
	
	686

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	11,35
	
	376

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187,16
	 
	 

	35
	ФССЦ-11.1.01.14-0014
	Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19х54 мм
	м
	 
	 
	-27,068
	4,89
	 
	-132,36
	 
	 

	36
	ФССЦ-11.1.01.14-0001
	Плинтуса дубовые
	м
	 
	 
	27,068
	26,38
	 
	714,05
	 
	 

	37
	ФЕРр62-33-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	0,0332
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	554,12
	
	18,40
	33,13
	610

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	
	0,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,00
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	145,95
	
	4,85
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	63,4
	
	2,10488
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000332
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	700,73
	 
	23,27
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,40
	
	610

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	16,56
	
	549

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	8,46
	
	281

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,29
	 
	 

	38
	ФССЦ-14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115 белая
	кг
	 
	 
	0,5
	12,27
	 
	6,14
	 
	 

	39
	ФЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	 
	 
	0,0325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	821,89
	1,15
	30,72
	33,13
	1 018

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 132,88
	1,25
	46,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	172,57
	1,25
	7,01
	33,13
	232

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 088,57
	
	67,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	89,53
	1,15
	3,3461838
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,04
	1,25
	0,52975
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 043,34
	 
	144,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,73
	
	1 250

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	36,67
	
	1 215

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	17,64
	
	584

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198,93
	 
	 

	40
	ФССЦ-01.7.04.07-0021
	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами
	компл
	 
	 
	1
	114,25
	 
	114,25
	 
	 

	41
	ФССЦ-01.7.04.04-0012
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл
	 
	 
	1
	92,52
	 
	92,52
	 
	 

	42
	ФССЦ-11.2.02.01-0021
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	 
	 
	3,25
	995,03
	 
	3 233,85
	 
	 

	43
	ФЕР15-04-038-06
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз
	100 м2
	 
	 
	0,0325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	80,81
	3,22
	8,46
	33,13
	280

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	3,5
	0,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	3,5
	0,03
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,93
	2,8
	0,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,4
	3,22
	0,87906
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	3,5
	0,002275
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	85,71
	 
	8,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,49
	
	281

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	7,64
	
	253

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	3,54
	
	117

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,11
	 
	 

	44
	ФЕР15-04-038-08
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	0,0325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	141,41
	3,22
	14,80
	33,13
	490

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,62
	3,5
	0,18
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,37
	3,5
	0,04
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,86
	2,8
	0,72
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,7
	3,22
	1,538355
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	3,5
	0,0034125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	150,89
	 
	15,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,84
	
	491

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	13,36
	
	442

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	6,18
	
	205

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,24
	 
	 

	45
	ФССЦ-14.4.03.15-0006
	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный  бесцветный (ICE)
	кг
	 
	 
	3
	278,22
	 
	834,66
	 
	 

	46
	ФЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м
	 
	 
	0,126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	63,89
	1,15
	9,26
	33,13
	307

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,63
	1,25
	0,41
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,46
	1,25
	0,07
	33,13
	2

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,50
	
	1,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,82
	1,15
	1,133118
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,0063
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	75,02
	 
	10,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,33
	
	309

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	9,07
	
	300

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	4,36
	
	144

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,17
	 
	 

	47
	ФССЦ-11.1.01.10-0004
	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм
	м
	 
	 
	14,11
	4,94
	 
	69,70
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 210 коридор :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	38 887,92
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 140,33
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	482,25
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	71,04
	
	 

	 
	
	               Материалы
	36 265,34
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	42 030,45
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 140,33
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	482,25
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	71,04
	
	 

	 
	
	               материалы
	36 265,34
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 086,09
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 056,44
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 211,37
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 086,09
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 056,44
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 210 коридор
	42 030,45
	
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы 

	Строительные работы

	90
	ФЕРр69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,72
	
	0,46
	33,13
	15

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,36
	
	0,0536
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,72
	 
	0,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,46
	
	15

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	0,42
	
	14

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	0,20
	
	7

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,08
	 
	 

	92
	ФЕРр69-2-2
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	до 800 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,04
	5
	2,25
	33,13
	75

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,28
	5
	0,264
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,04
	 
	2,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,25
	
	75

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	2,07
	
	69

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	0,99
	
	33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	 

	94
	ФЕРр69-2-3
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	53,82
	
	0,54
	33,13
	18

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,31
	
	0,0631
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,82
	 
	0,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,54
	
	18

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	0,50
	
	17

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	0,24
	
	8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,28
	 
	 

	95
	ФЕР46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	128,52
	
	32,13
	33,13
	1 064

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	210,59
	
	52,65
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	
	3,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	339,11
	 
	84,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,13
	
	1 064

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	33,09
	
	1 096

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	18,96
	
	628

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,83
	 
	 

	96
	ФЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	 
	 
	0,001
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	608,53
	
	0,61
	33,13
	20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	26,64
	
	0,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,64
	
	0,00
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	592,22
	
	0,59
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	75,22
	
	0,07522
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,0004
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 227,39
	 
	1,23
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,61
	
	20

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	0,63
	
	21

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	0,36
	
	12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,22
	 
	 

	97
	ФССЦ-04.3.01.12-0005
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
	м3
	 
	 
	0,001
	529,41
	 
	0,53
	 
	 

	98
	ФЕР46-03-008-01
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см
	10 м2
	 
	 
	0,00814
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	238,60
	
	1,94
	33,13
	64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	309,67
	
	2,52
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,6
	
	0,216524
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	548,27
	 
	4,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,94
	
	64

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	2,00
	
	66

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	1,14
	
	38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,60
	 
	 

	100
	ФЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,57
	
	3,57
	33,13
	118

	 
	4
	М
	
	
	
	
	15,07
	
	15,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	
	0,38
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,64
	 
	18,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,57
	
	118

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	3,46
	
	114

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1,82
	
	60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,92
	 
	 

	Демонтажные работы

	101
	ФЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
	100 м
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,81
	
	9,91
	33,13
	328

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,54
	
	1,27
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,81
	 
	9,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,91
	
	328

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	9,02
	
	298

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	4,76
	
	157

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,69
	 
	 

	102
	ФЕРр67-4-1
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,55
	
	4,56
	33,13
	151

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,84
	
	0,584
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,55
	 
	4,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,56
	
	151

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	4,15
	
	137

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	2,19
	
	72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,90
	 
	 

	103
	ФЕРр67-4-5
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	143,48
	
	1,43
	33,13
	47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,50
	
	0,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,08
	
	0,01
	33,13
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,89
	
	0,1789
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	145,98
	 
	1,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,44
	
	47

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	1,31
	
	43

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	0,69
	
	23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,46
	 
	 

	104
	ФЕРр67-4-4
	Демонтаж: бра, плафонов  (прим. люстры)
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	84,32
	
	1,69
	33,13
	56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,94
	
	0,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,41
	
	0,01
	33,13
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,81
	
	0,2162
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	85,26
	 
	1,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,70
	
	56

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	1,55
	
	51

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	0,82
	
	27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,08
	 
	 

	105
	ФЕРм08-03-573-04
	Демонтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	0,3
	6,13
	33,13
	203

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,47
	0,3
	10,04
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,42
	0,3
	1,03
	33,13
	34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,94
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	0,3
	0,618
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	0,3
	0,093
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	56,85
	 
	16,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,16
	
	237

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	6,95
	
	230

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	3,65
	
	121

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,77
	 
	 

	Монтажные работы

	129
	ФЕРм08-03-591-02
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	255,54
	
	2,56
	33,13
	85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,77
	
	0,05
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,64
	
	0,01
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,95
	
	0,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,76
	
	0,2576
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0005
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	295,26
	 
	2,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,57
	
	85

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	2,49
	
	82

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1,31
	
	43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,76
	 
	 

	130
	ФССЦ-20.4.01.02-0021
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (с рамкой)
	10 шт
	 
	 
	0,1
	62,20
	 
	6,22
	 
	 

	136
	ФЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	23,51
	
	23,51
	33,13
	779

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	38,65
	
	38,65
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,97
	
	3,97
	33,13
	132

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,00
	
	3,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,37
	
	2,37
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	
	0,36
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	65,16
	 
	65,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,48
	
	911

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	26,66
	
	884

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	14,01
	
	465

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,83
	 
	 

	139
	ФССЦ-22.1.01.01-0013
	Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 24 модуля, размер 300х395х90 мм ( прим.  ЩРн-П-18)
	шт
	 
	 
	1
	163,70
	 
	163,70
	 
	 

	141
	ФЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	11,11
	
	88,88
	33,13
	2 945

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,40
	
	3,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,12
	
	8,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11,51
	 
	92,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	88,88
	
	2 945

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	86,21
	
	2 857

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	45,33
	
	1 502

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	223,62
	 
	 

	144
О
	ФССЦ-62.1.01.09-0023
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 40А, характеристика С
	шт
	 
	 
	2
	56,31
	 
	112,62
	 
	 

	145
О
	ФССЦ-62.1.01.09-0012
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С
	шт
	 
	 
	1
	19,75
	 
	19,75
	 
	 

	147
О
	ФССЦ-62.1.01.09-0011
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
	шт
	 
	 
	2
	20,90
	 
	41,80
	 
	 

	149
О
	ФССЦ-62.1.01.02-0011
	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА
	шт
	 
	 
	2
	95,16
	 
	190,32
	 
	 

	153
	ФЕРм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	35,34
	
	14,14
	33,13
	468

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	
	0,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	0,10
	33,13
	3

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10,80
	
	4,32
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,76
	
	1,504
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	47,95
	 
	19,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,24
	
	471

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	13,81
	
	457

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	7,26
	
	240

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,25
	 
	 

	154
	ФЕРм08-02-403-03
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	155,10
	
	38,78
	33,13
	1 285

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,62
	
	0,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,50
	
	0,13
	33,13
	4

	 
	4
	М
	
	
	
	
	41,08
	
	10,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,5
	
	4,125
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,01
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	199,80
	 
	49,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	38,91
	
	1 289

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	37,74
	
	1 250

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	19,84
	
	657

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,54
	 
	 

	161
	ФЕРм08-03-593-11
	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 (2 -ранее демонтированные)
	шт
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	9,72
	
	29,16
	33,13
	966

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,97
	
	5,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	0,78
	33,13
	26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,47
	
	13,41
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,98
	
	2,94
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,16
	 
	48,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,94
	
	992

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	29,04
	
	962

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	15,27
	
	506

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,79
	 
	 

	162
	ТЦ_20.3.03.01_54_5029069967_13.05.2022_02
	Люстра подвесная MW-Light Олимп 318011205, 5 ламп, цвет медный
	шт
	 
	 
	1
	5 941,67
	1,02
	830,27
	7,3
	6 061

	 
	
	Цена=7130/1,2

	 
	
	транспортные и заготовительно скаладские ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

	164
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,0255
	4 832,12
	 
	123,22
	 
	 

	167
	ФССЦ-21.1.06.09-0177
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660
	1000 м
	 
	 
	0,0408
	18 047,85
	 
	736,35
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы 210 и 210(Коридор) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 284,28
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	262,25
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	111,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	6,04
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 910,50
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	196,98
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	55,52
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	55,25
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,02
	
	 

	 
	
	               материалы
	1,12
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	54,74
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	30,35
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	2 487,24
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	206,73
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,28
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	6,02
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 909,38
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	206,36
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	108,49
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	364,49
	
	 

	 
	
	          Оборудование
	232,12
	
	 

	 
	
	          Инженерное оборудование
	112,62
	
	 

	 
	
	          Технологическое оборудование
	19,75
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	268,29
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	261,10
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	138,84
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 210 и 210(Коридор)
	3 048,71
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	
	
	6 061

	Раздел 3. Прочие работы

	185
	ФЕРп01-11-024-01
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	10,50
	
	10,50
	33,13
	348

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,82
	
	0,82
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,50
	 
	10,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,50
	
	348

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	7,77
	
	258

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	3,78
	
	125

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,05
	 
	 

	187
	ФЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,10
	
	8,20
	33,13
	272

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,32
	
	0,64
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	8,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,20
	
	272

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	6,07
	
	201

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	2,95
	
	98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,22
	 
	 

	189
	ФЕРп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	12,81
	
	51,24
	33,13
	1 698

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12,81
	 
	51,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	51,24
	
	1 698

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	37,92
	
	1 257

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	18,45
	
	611

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,61
	 
	 

	192
	ФЕРп01-03-002-04
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  (для двухполюсных)
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.1.29
	При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	16,91
	0,8
	27,06
	33,13
	896

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,8
	0,8
	2,88
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,91
	 
	27,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,06
	
	896

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	20,02
	
	663

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	9,74
	
	323

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,82
	 
	 

	193
	ФЕРп01-03-001-01
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.1.29
	При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	12,21
	0,8
	78,14
	33,13
	2 589

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,3
	0,8
	8,32
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12,21
	 
	78,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	78,14
	
	2 589

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	57,82
	
	1 916

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	28,13
	
	932

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,09
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Прочие работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	175,14
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	175,14
	
	 

	 
	
	     Прочие затраты
	367,79
	
	 

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	367,79
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	175,14
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	129,60
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	63,05
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	175,14
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	129,60
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	63,05
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Прочие работы
	367,79
	
	 

	Раздел 4. Уборка мусора

	196
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	0,63765
	42,98
	 
	27,41
	 
	 

	198
	ФССЦпг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	 
	 
	0,63765
	13,38
	 
	8,53
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Уборка мусора :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	35,94
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	35,94
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	35,94
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	35,94
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Уборка мусора
	35,94
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	41 383,28
	
	371 937

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 577,72
	
	85 401

	 
	
	               Эксплуатация машин
	629,72
	
	7 853

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	77,08
	
	2 552

	 
	
	               Материалы
	38 175,84
	
	278 683

	 
	
	     Строительные работы
	42 263,37
	
	451 577

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 195,85
	
	72 749

	 
	и
	               эксплуатация машин и механизмов
	573,44
	12,47
	7 151

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	71,06
	
	2 353

	 
	и
	               материалы
	36 266,46
	7,3
	264 745

	 
	
	               накладные расходы
	2 140,83
	
	70 926

	 
	
	               сметная прибыль
	1 086,79
	
	36 006

	 
	
	     Монтажные работы
	2 487,24
	
	31 919

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	206,73
	
	6 849

	 
	и
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,28
	12,47
	702

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	6,02
	
	199

	 
	и
	               материалы
	1 909,38
	7,3
	13 938

	 
	
	               накладные расходы
	206,36
	
	6 836

	 
	
	               сметная прибыль
	108,49
	
	3 594

	 
	
	     Оборудование
	364,49
	
	1 673

	 
	4
	          Оборудование
	232,12
	4,59
	1 065

	 
	4
	          Инженерное оборудование
	112,62
	4,59
	517

	 
	4
	          Технологическое оборудование
	19,75
	4,59
	91

	 
	
	     Прочие затраты
	367,79
	
	12 187

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	367,79
	
	12 187

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	175,14
	
	5 803

	 
	
	                    накладные расходы
	129,60
	
	4 295

	 
	
	                    сметная прибыль
	63,05
	
	2 089

	 
	
	     Итого
	45 482,89
	
	497 356

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 654,80
	
	87 953

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 476,79
	
	82 057

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 258,33
	
	41 689

	 
	
	     непредвиденные 2%
	909,66
	
	9 947

	 
	[bookmark: _GoBack]
	     Итого с непредвиденными
	46 392,55
	
	507 303

	 
	
	     ндс 20%
	9 278,51
	
	101 460,60

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	55 671,06
	
	608 763,60

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	
	
	6 061
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 202_  года "____" ________________ 202_  года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  2 квартал 2022

Сметная стоимость  608,76 (55,67)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 451,58 (42,26)тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 85,40 (2,58)тыс.руб.

монтажных работ 31,92 (2,49)тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 284,05чел.час.

оборудования 1,67 (0,36)тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 6,85чел.час.

прочих затрат 12,19 (0,37)тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование объекта капитального строительства)

текущий ремонт коридора у кабинета  210а учебного корпуса №1.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5/22

(наименование конструктивного решения)

тех. задание

(проектная и (или) иная техническая документация)



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:



ФГБОУ ВО СГУПС



(наименование стройки)


