        ДОГОВОР № 10-225/2/Д-22
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2022г.


           Идентификационный код закупки № 221540211315554020100100520014211244

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 52 от 05.10.2018г., с одной стороны и   Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ», именуемый в дальнейшем  Подрядчик, в лице  директора Исмаиловой Розы Элчиновны  действующего на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ( далее по тексту – Федеральный закон №44-ФЗ),  путем проведения электронного аукциона №ЭА-37/0351100001722000040  для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций ,  на основании протокола  подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от  28.07.2022г.,  заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

 	1. Предмет договора
     1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы по текущему ремонту асфальтного покрытия внутриквартальной территории университета, а Заказчик принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.Подрядчик выполняет работы (1 шт.) по  текущему ремонту асфальтного покрытия внутриквартальной территории университета (далее по тексту – работы), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191 в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору) и локально-сметным расчетом.                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. Подрядчик обязан выполнить работы, используя собственные материалы либо самостоятельно их закупая. Стоимость используемых (закупаемых) материалов входит в цену работ по настоящему договору.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
       1.5. Подрядчик гарантирует, что материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, что используемые им при производстве работ материалы, изделия или оборудование являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
       1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
   2.1. Цена договора составляет  1 590 518,60  рублей (один миллион пятьсот девяносто тысяч пятьсот восемнадцать руб. 60 коп.),  в том числе НДС 20%   265 086,43 рублей (двести шестьдесят пять тысяч восемьдесят шесть руб. 43 коп.)
Сумма, подлежащая уплате Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
   2.5.  Источником финансирования настоящего договора являются средства бюджетного учреждения.


3. Порядок оплаты
     3.1. Заказчик» производит оплату по договору  после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, в течение 7 рабочих дней со дня с момента подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени  Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке.
   3.2. Оплата по договору производится Заказчиком  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре
  В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится Заказчиком только при подтверждении Подрядчиком наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
        3.4. Заказчик вправе  удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим договором, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. Подрядчик в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график производства работ
        4.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ после заключения  договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 15 (пятнадцати) дней.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. Подрядчик письменным уведомлением извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5 В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
	4.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если Подрядчик приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны Заказчика или представитель Заказчика не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, Подрядчик обязан по указанию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. Подрядчик немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители Заказчика осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5. Права и обязанности сторон
         Права и обязанности Подрядчика:
        5.1. Подрядчик  вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
        5.2. Подрядчик вправе выполнить работы по настоящему договору до окончания срока, установленного  в договоре (досрочно). В случае досрочного выполнения работ  Подрядчик должен предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
         5.3. В случаях, когда исполнение работ по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.
         5.4.  Подрядчик обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
 5.5. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.
5.6. Подрядчик обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.7. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового документа о приемке работ, Подрядчик обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
           5..8. По  завершении  выполнения работ Подрядчик обязан  предоставить Заказчику комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной п.10 Технического задания Заказчика (Приложение №1 к договору).
     Права и обязанности Заказчика.
5.9. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.10. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.11.Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.12.Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
5.13.Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.14. Заказчик обязан в течение всего срока выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ к месту проведения работ в рабочее время.
5.15. Заказчик обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.16. Заказчик обязан к моменту начала работ передать Подрядчику объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ.
5.17. Заказчик обязан сообщать Подрядчику в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны Заказчика за работами, выполняемыми Подрядчиком по условиям договора. 

6. Приемка работ
6.1. Заказчик не позднее одного рабочего дня после получения от Подрядчика извещения об окончании работ приступает к осмотру и экспертизе результата работ. Экспертиза результата работ в части его соответствия требованиям договора проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.2. Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
6.3. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона  N 44-ФЗ.
[bookmark: Par1]6.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 6.2 настоящего договора автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.5. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.4. настоящего договора, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим договором направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
6.7. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от  подписания документа о приемке Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и самостоятельно или за свой счет устранить недостатки и/или  произвести доработки в результатах выполненных работ или исполнить иные требования Заказчика, предусмотренные условиями договора,   в срок, указанный  в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения.
6.8. В случае не устранения  Подрядчиком  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований Заказчика, изложенных в  мотивированном отказе от подписания документа о приемке, в установленный срок или  при невозможности их устранения, Заказчик вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.9.В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора.
6.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 


7. Гарантийные обязательства
7.1. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
7.2. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствие со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  Подрядчику  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком.
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере – 1000 рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере -  1000 рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
  9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
  9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
  9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ , если эта обязанность Подрядчика возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению Подрядчика, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика. При исполнении договора Подрядчик вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  Подрядчиком путем внесения денежных средств на счет Заказчика, то такое обеспечение возвращается  Заказчиком в полном объеме при условии надлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, подтвержденного подписанными сторонами  документов о приемке. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Заказчиком за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- Подрядчиком были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ Заказчика от приемки результатов работ;
- Подрядчиком были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования Заказчика по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления Подрядчика   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению Подрядчика  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается Заказчиком без согласия  Подрядчика,  без обращения в суд и не подлежит возврату Подрядчику  в следующих случаях:
- неисполнения Подрядчиком условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ Заказчика от принятия и оплаты работ или односторонний отказ Заказчика от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10  календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. Договор считается заключенным в день размещения договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.
    12.3. Все уведомления сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в п.14 договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником Подрядчика  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

13. Порядок расторжения договора
        13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. В случае принятия Заказчиком  решения об одностороннем отказе от исполнения договора, уведомление Подрядчика о принятом решении (об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения договора) осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном  ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
    13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
     13.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, предусмотренных ч.15 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.6. Подрядчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств  в порядке, предусмотренном ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.7. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
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Приложение №1 к договору
ИКЗ: № 221540211315554020100100520014211244
                                                           Техническое задание
1. Наименование выполняемых работ:     Выполнение работ по текущему ремонту асфальтного покрытия внутриквартальной территории университета.
2. Количество  выполняемых  работ:   987,00  м2.  Место расположения     ремонтируемых  участков  и    планировочные  решения  уточняются  у заказчика. 
3. Общие требования к выполнению работ:       Перед    началом    работ    по     ремонту асфальтного покрытия   Подрядчик  в   течение   3   рабочих  дней  должен предоставить и согласовать с  Заказчиком  ППР  и график   производства   работ.  При устройстве асфальтобетонного покрытия, должны быть выполнены   требования соответствующих нормативных документов, "СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*", "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных   пород   для   строительных   работ.  Технические условия»,  "ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия"     ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия», Асфальтобетонные смеси должны соответствовать ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала - ГОСТ 22245-90* «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия». 
При производстве  работ необходимо составить акты на скрытые  работы:                                                                                                                                                                                                                                                           - устройство щебеночного основания;                                                                                                   - обработка основания жидким битумом                                                                                                                                                                                                                                                            
Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия должны соответствовать   утвержденной Заказчиком планом производства работ,  актам на освидетельствование скрытых  работ,  журналам производства работ  и  лабораторным  данным;                                                                                                                                                Отклонения   не  должны  превышать:  по  ширине   покрытия  - 10 см;  по  толщине - 10%; высотные   отметки    по   оси - 5 см; по  поперечному   уклону - 5%; по ровности - 3 - 5 мм (просвет под 3-метровой рейкой).                                                                                                Толщина  слоя  асфальтобетонного   покрытия    должна   быть   не   менее   5 см   и  иметь   сцепление их с нижележащим слоем. Основание  или слой асфальтобетона за  3-5 часов до  укладки  асфальтобетонной смеси должны быть обработаны жидким битумом или битумной  эмульсией  из расчета   0,5 л/м2.   Для  определения     физико-механических  свойств   уложенного  асфальтобетонного   покрытия   необходимо   отобрать  керны   или вырубки.        При  производстве  работ  использовать  сертифицированные   материалы и оборудование, отвечающие  требованиям  ГОСТ. Работы  по  ремонту  асфальтобетонного  покрытия  выполняются  силами   Подрядчика.   По   завершению   работ,    подрядная     организация     обязана   предоставить    заключение     лаборатории    по    качеству  асфальтобетона   и    комплект         исполнительной    документации,     а   также  паспорта и  сертификаты   на  материалы  использованные    на   данном  объекте.
4. Особые условия:    Укладка    асфальта   должна   проходить только   в   сухую   погоду.   Температура   воздуха    при   укладке   асфальтобетонных   покрытий   из     горячих    и холодных   смесей     должна    быть    не   ниже   +5С˚. При  выполнении  работ необходимо учесть, что данные работы будут производиться при  движении пешеходов.
5. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:                                                                                                                                                                                   Ремонт   асфальтобетонного    покрытия   включает  следующие  работы:                                                
 - Снятие существующего асфальтобетонного  покрытия;                                                                          
- Очистка основания;                                                                                                                                               
- Вывоз строительного мусора;                                                                                                     
 - Укладка щебеночного основания с пропиткой битумной эмульсией;                                                                                                                             - Смазка  битумом  основания и краев обрубленных мест;                                                                                           
 - Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.                                                                                                  - Укатка катком или трамбование мест недоступных укатке.
- Ремонт бортовых камней.
- Озеленение.
   На  всех  участках  указанных  на  прилагаемой  схеме необходимо произвести  ремонт асфальта в соответствии с указанными объемами и с вышеперечисленными требованиями.          
7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: При   проведении    пожароопасных  работ    на    объекте  необходимо   руководствоваться правилами ППБ РФ.  При  проведении  огневых  работ требуется  оформление разрешения на их производство. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006  г.   № 90-ФЗ,     СНиП 12-03-2001,    СНиП 12-04-2002   Безопасность   труда   в строительстве.                                                                                                                         Мероприятия по охране труда: Охрана  труда  рабочих    должна   обеспечиваться выдачей необходимых средств  индивидуальной  защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.),   выполнением     мероприятий     по   коллективной     защите    работающих    (ограждения, освещение,  защитные  и   предохранительные   устройства).    Организация  строительной площадки,   для   ведения    на    ней    работ,  должна   обеспечивать   безопасность    труда работающих на всех этапах выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:  При производстве  работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий.
8. Порядок сдачи и приемки результатов работ: В соответствии  с  условиями  договора. Исполнитель еженедельно по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ.                                                                                                              Рассмотрение  и приемка  результатов  выполненных  работ  по  каждому участку  и работы в целом, осуществляется  уполномоченной  Заказчиком  комиссией,  в   соответствии   со сроками   выполнения    работ   и   требованиями   "СП   78.13330. 2012.   Свод   правил. Автомобильные  дороги.   Актуализированная   редакция   СНиП  3.06.03-85.   Подрядчик обязан  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ, представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. 
Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену Подрядчик обязан  подтвердить локально - сметным расчетом, и в случае отсутствия такого  оплата будет производиться по фактически выполненным работам;
9. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик     обязан     выполнить     работы     своими     материалами,  согласованными  с  Заказчиком,  своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и  правовыми   актами   законодательства    РФ.  В  случае  обнаружения   дефектов   после приемки   объекта   в   эксплуатацию  –   исправление    дефектов   производится   за    счет Исполнителя.
10. Требования к качеству используемых материалов:  Материалы,  используемые при выполнении работ (оборудование, изделия) должны иметь сертификаты соответствия в рамках требований установленных постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009г.  №982 «Об утверждении  единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,   которые передаются Заказчику до начала выполнения работ.
                                           Требования к материалам
	№ п.п.
	Наименование
материалов
	Характеристики материалов и показатели эквивалентности

	 1
	2
	3

	1.
	Асфальтобетон
	Плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа - не ниже  Б,
марки - не ниже  II.
Асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 

	2.
	Щебень
	Фракция, мм  -  5-20;  "ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия"





	
	

Ведомость объемов работ 
	
	

	
	
	
	

	№ п\п
	                           Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5м2
	М2
	21,00

	2
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25м2 
	М2
	188,15

	3
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, площадью ремонта до  50м2
	М2
	248,80

	4
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщ.50мм
	М2
	529,05

	5
	Демонтаж бетонной отмостки толщиной 200мм
	М2
	48,00

	6
	Отсыпка чернозема толщиной 200мм с устройством газона
	М2
	48,00

	7
	Замена подстилающего слоя из щебня  толщ.100мм  с пропиткой битумной эмульсией
	М2
	 457,95

	8
	Замена подстилающего слоя из щебня  толщ.150мм  с пропиткой битумной эмульсией
	М2
	 529,05

	9
	Устройство покрытия толщ.50мм из асфальтобетона тип Б, марка 2
	М2
	 529,05

	10
	Выравнивание и ремонт бортовых камней 1000х300х100
	шт
	17

	  11
	Погрузка  строительного мусора экскаватором 
	тн
	316,04643

	  12
	Погрузка  строительного мусора  вручную
	
	35,11627

	  13
	Вывоз строительного мусора самосвалами на 15 км
	тн
	351,1627
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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Новый раздел

	1
	ФЕРр68-12-5
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	 
	 
	0,096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	400,46
	
	38,44
	33,13
	1 274

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 148,79
	
	110,28
	12,47
	1 375

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	144,86
	
	13,91
	33,13
	461

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	4,752
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	10,73
	
	1,03008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 549,25
	 
	148,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	52,35
	
	1 735

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	53,40
	
	1 770

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	28,27
	
	937

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230,39
	 
	5 356

	2
	ФЕРр68-17-1
	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой
	100 м
	 
	 
	0,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	570,90
	
	97,05
	33,13
	3 215

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	719,36
	
	122,29
	12,47
	1 525

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	79,47
	
	13,51
	33,13
	448

	 
	4
	М
	
	
	
	
	51,98
	
	8,84
	7,3
	65

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	68,7
	
	11,679
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,9
	
	1,343
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 342,24
	 
	228,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	110,56
	
	3 663

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	112,77
	
	3 736

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	59,70
	
	1 978

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,65
	 
	10 519

	3
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	 
	 
	0,2645
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 288,05
	
	340,69
	33,13
	11 287

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 690,72
	
	976,20
	12,47
	12 173

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	398,18
	
	105,32
	33,13
	3 489

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	
	40,9975
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	
	10,328725
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	1 316,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	446,01
	
	14 776

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	454,93
	
	15 072

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	240,85
	
	7 979

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 012,67
	 
	46 511

	4
	ФЕРр68-12-2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	 
	 
	1,251525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	92,08
	
	115,24
	33,13
	3 818

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	287,60
	
	359,94
	12,47
	4 488

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	37,57
	
	47,02
	33,13
	1 558

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,7
	
	14,6428425
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,96
	
	3,704514
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	379,68
	 
	475,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	162,26
	
	5 376

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	165,51
	
	5 484

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	87,62
	
	2 903

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	728,31
	 
	16 693

	5
	ФЕР27-06-024-10
	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см
	1000 м2
	 
	 
	0,987
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	462,87
	1,15
	525,38
	33,13
	17 406

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4 851,47
	1,25
	5 985,50
	12,47
	74 639

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	367,46
	1,25
	453,35
	33,13
	15 019

	 
	4
	М
	
	
	
	
	35 175,38
	
	34 718,10
	7,3
	253 442

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	55,7
	1,15
	63,222285
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	31,84
	1,25
	39,2826
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40 489,72
	 
	41 228,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	978,73
	
	32 425

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	1 294,86
	
	42 898

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	790,32
	
	26 183

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 314,16
	 
	414 568

	6
	ФЕР27-06-024-11
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10
	1000 м2
	 
	 
	0,45795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	до толщ. 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,82
	2,3
	4,02
	33,13
	133

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	91,32
	2,5
	104,55
	12,47
	1 304

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	14,42
	2,5
	16,51
	33,13
	547

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 828,64
	2
	3 506,65
	7,3
	25 599

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,46
	2,3
	0,4845111
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	2,5
	1,55703
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 923,78
	 
	3 615,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,53
	
	680

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	27,16
	
	900

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	16,58
	
	549

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 658,96
	 
	28 485

	7
	ФЕР27-06-024-11
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10
	1000 м2
	 
	 
	0,52905
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	до толщ. 15 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,82
	8,05
	16,27
	33,13
	539

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	91,32
	8,75
	422,74
	12,47
	5 272

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	14,42
	8,75
	66,75
	33,13
	2 211

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 828,64
	7
	14 178,79
	7,3
	103 505

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,46
	8,05
	1,9590722
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8,75
	6,295695
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 923,78
	 
	14 617,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	83,02
	
	2 750

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	109,84
	
	3 638

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	67,04
	
	2 221

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 794,68
	 
	115 175

	8
	ФЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	 
	 
	5,2905
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	133,78
	1,15
	813,93
	33,13
	26 966

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	57,32
	1,25
	379,06
	12,47
	4 727

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,80
	1,25
	5,29
	33,13
	175

	 
	4
	М
	
	
	
	
	131,40
	
	695,17
	7,3
	5 075

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	87,61068
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,4629188
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	322,50
	 
	1 888,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	819,22
	
	27 141

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	1 083,83
	
	35 908

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	661,52
	
	21 916

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 633,51
	 
	94 592

	9
	ФЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	 
	 
	5,2905
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	до толщ. 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	21,55
	4,6
	524,45
	33,13
	17 375

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,40
	5
	222,20
	12,47
	2 771

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,32
	4,6
	56,460216
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,95
	 
	746,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	524,45
	
	17 375

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	693,85
	
	22 987

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	423,49
	
	14 030

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 863,99
	 
	57 163

	10
	ФЕР27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,84
	1,15
	0,00
	33,13
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 228,57
	1,25
	0,00
	12,47
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	51,94
	1,25
	0,00
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	418,42
	
	0,00
	7,3
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,89
	1,15
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,52
	1,25
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 825,83
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0

	11
	ФЕРр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	 
	 
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	831,83
	
	174,68
	33,13
	5 787

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	968,07
	
	203,29
	12,47
	2 535

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	64,48
	
	13,54
	33,13
	449

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	100,1
	
	21,021
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,95
	
	1,2495
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 799,90
	 
	377,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	188,22
	
	6 236

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	191,98
	
	6 361

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	101,64
	
	3 367

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	671,59
	 
	18 050

	12
	ФЕРр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	 
	 
	4,3695
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	517,71
	
	2 262,13
	33,13
	74 944

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	968,07
	
	4 229,98
	12,47
	52 748

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	64,48
	
	281,75
	33,13
	9 334

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	62,3
	
	272,21985
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,95
	
	25,998525
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 485,78
	 
	6 492,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 543,88
	
	84 278

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	2 594,76
	
	85 964

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	1 373,70
	
	45 510

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 460,57
	 
	259 166

	13
	ФССЦ-01.2.01.02-0001
	Битум горячий
	т
	 
	 
	0,320565
	1 946,91
	 
	624,11
	7,3
	4 556

	 
	
	(Благоустройство (ремонтно-строительные))
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	14
	ФССЦ-04.2.01.01-0049
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
	т
	 
	 
	117,87624
	491,01
	 
	57 878,41
	7,3
	422 512

	 
	
	(Благоустройство (ремонтно-строительные))
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	15
	ФЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	 
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	317,60
	1,15
	175,32
	33,13
	5 808

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 034,00
	
	976,32
	7,3
	7 127

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	40
	1,15
	22,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 351,60
	 
	1 151,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	175,32
	
	5 808

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	162,52
	
	5 384

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	107,30
	
	3 554

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 421,46
	 
	21 873

	16
	ФЕР47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	 
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,43
	1,15
	23,97
	33,13
	794

	 
	4
	М
	
	
	
	
	678,00
	
	325,44
	7,3
	2 376

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,47
	1,15
	3,01944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	721,43
	 
	349,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,97
	
	794

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	22,22
	
	736

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	14,67
	
	486

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	386,30
	 
	4 392

	17
	ФЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	 
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,42
	1,15
	24,52
	33,13
	812

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	301,40
	1,25
	180,84
	12,47
	2 255

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,78
	1,25
	19,07
	33,13
	632

	 
	4
	М
	
	
	
	
	24,40
	
	11,71
	7,3
	85

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	1,15
	2,898
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,74
	1,25
	1,644
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	370,22
	 
	217,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,59
	
	1 444

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	40,41
	
	1 339

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	26,68
	
	884

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	284,16
	 
	5 375

	18
	ФССЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь)
	кг
	 
	 
	0,96
	146,25
	 
	140,40
	7,3
	1 025

	 
	
	(Озеленение. Защитные лесонасаждения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	уборка мусора

	19
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	 
	 
	316,04643
	3,28
	 
	1 036,63
	12,47
	12 927

	20
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	35,11627
	42,98
	 
	1 509,30
	12,47
	18 821

	21
	ФССЦпг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	 
	 
	351,1627
	13,38
	 
	4 698,56
	12,47
	58 591

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	138 741,39
	
	1 251 676

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 136,09
	
	170 158

	 
	
	               Эксплуатация машин
	20 541,36
	
	256 151

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 036,02
	
	34 323

	 
	
	               Материалы
	113 063,94
	
	825 367

	 
	
	     Строительные работы
	149 748,81
	
	1 616 350

	 
	
	          Строительные работы
	142 504,32
	
	1 526 011

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	5 136,09
	
	170 158

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	13 296,87
	
	165 812

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 036,02
	
	34 323

	 
	
	                    материалы
	113 063,94
	
	825 367

	 
	
	                    накладные расходы
	7 008,04
	
	232 177

	 
	
	                    сметная прибыль
	3 999,38
	
	132 497

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	7 244,49
	
	90 339

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 172,11
	
	204 481

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 008,04
	
	232 177

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 999,38
	
	132 497

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	2 994,98
	
	32 327

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	152 743,79
	
	1 648 677

	 
	
	     договорной понижающий коэффициент 
	-29 947,41
	
	-323 244,83

	 
	
	     Итого
	122 796,38
	
	1 325 432,17

	 
	
	     НДС 20%
	24 559,28
	
	265 086,43

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	147 355,66
	
	1 590 518,60
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 202_  года "____" ________________ 202_  года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  2 кв 2022

Сметная стоимость  1590,52 (147,36)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1616,35 (149,75)тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 170,16 (5,14)тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0)тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0)тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0)тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

ФГБОУ ВО СГУПС



текущий ремонт асфальтного покрытия внутриквартальной территории университета

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 10/22

(наименование конструктивного решения)

тех.задание

(проектная и (или) иная техническая документация)

603,05

92,90
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