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 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ

Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации здания общежития № 1, г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 187 (первый этап, система оповещения людей о пожаре и эвакуации людей СОЭУ)

(указывается предмет контракта)
	Основные характеристики объекта закупки
	Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации здания общежития № 1, г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 187 (первый этап, система оповещения людей о пожаре и эвакуации людей СОЭУ)

	Используемый метод определения НМЦК 
с обоснованием:
	Проектно - сметный метод.  Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России)
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	См. приложение.
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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕРм10-04-101-07
	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	 
	 
	144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	18,14
	0,3
	783,65
	36,96
	28 963,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,63
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	0,3
	86,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,77
	 
	783,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	783,65
	
	28 963,70

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	744,47
	
	27 515,52

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	415,33
	
	15 350,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 943,45
	 
	 

	2
	ФЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
	100 м
	 
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5800 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,81
	
	1 148,98
	36,96
	42 466,30

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,54
	
	147,32
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,81
	 
	1 148,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 148,98
	
	42 466,30

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	1 045,57
	
	38 644,33

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	551,51
	
	20 383,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 746,06
	 
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	3
	ФЕРм10-03-001-01
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	69,95
	
	69,95
	36,96
	2 585,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	31,96
	
	31,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,32
	
	3,32
	36,96
	122,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,17
	
	45,17
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,2
	
	8,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	147,08
	 
	147,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	73,27
	
	2 708,06

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	65,94
	
	2 437,25

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	33,70
	
	1 245,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,72
	 
	 

	4
О
	конъюнктурный анализ №1 п.1
	Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar RACK SPM 32U A -90-112 ООО "Сонар"
	шт
	 
	 
	1
	2 319 681,67
	1,012
	483 028,36
	4,86
	2 347 517,85

	 
	
	загот-скл. ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	483 028,36
	 
	2 347 517,85

	5
	ФЕРм10-04-064-02
	Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа - прим.
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,06
	
	17,06
	36,96
	630,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,34
	
	0,34
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17,40
	 
	17,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,06
	
	630,54

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	16,21
	
	599,01

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	9,04
	
	334,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,65
	 
	 

	6
О
	конъюнктурный анализ №1 п.2
	Пульт микрофонный Sonar SRM-7020 ООО Рубеж
	шт
	 
	 
	1
	29 791,67
	 
	6 129,97
	4,86
	29 791,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 129,97
	 
	29 791,67

	7
	ФЕРм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	8,90
	
	8,90
	36,96
	328,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	
	0,66
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,12
	36,96
	4,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,18
	
	0,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,74
	 
	9,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,02
	
	333,38

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	8,12
	
	300,04

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	4,15
	
	153,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,01
	 
	 

	8
О
	конъюнктурный анализ №1 п.3
	Конвертер DAP-IP Sonar SNCA-8002
	шт
	 
	 
	1
	29 791,67
	 
	6 129,97
	4,86
	29 791,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 129,97
	 
	29 791,67

	9
	ФЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	 
	 
	623
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	18,14
	
	11 301,22
	36,96
	417 693,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,63
	
	7 868,49
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	
	1246
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,77
	 
	19 169,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11 301,22
	
	417 693,09

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	10 736,16
	
	396 808,44

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	5 989,65
	
	221 377,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 895,52
	 
	 

	10
О
	конъюнктурный анализ №1 п.4
	Громкоговоритель SWP-106W  Sonar ООО Рубеж
	шт
	 
	 
	623
	2 300,00
	 
	294 835,39
	4,86
	1 432 900,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294 835,39
	 
	1 432 900,00

	11
	ФЕРм08-01-083-01
	Устройство сигнально-блокировочное
	шт
	 
	 
	37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,82
	
	733,34
	36,96
	27 104,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21,29
	
	787,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	
	76,22
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41,11
	 
	1 521,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	733,34
	
	27 104,25

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	711,34
	
	26 291,12

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	374,00
	
	13 823,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 606,41
	 
	 

	12
О
	конъюнктурный анализ №1 п.5
	Фильтр оконечный SFT-2300  Sonar
	шт
	 
	 
	37
	4 333,33
	 
	32 990,37
	4,86
	160 333,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 990,37
	 
	160 333,21

	13
	ФЕРм10-08-003-03
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	36,76
	
	36,76
	36,96
	1 358,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,60
	
	4,60
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,6
	
	3,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41,36
	 
	41,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	36,76
	
	1 358,65

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	33,08
	
	1 222,79

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	16,91
	
	624,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,35
	 
	 

	14
О
	конъюнктурный анализ №1 п.6
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5  2х7 БР ТД "Рубеж"
	шт
	 
	 
	1
	7 657,50
	 
	1 575,62
	4,86
	7 657,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 575,62
	 
	7 657,50

	15
	ФЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	10,22
	
	20,44
	36,96
	755,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,38
	
	0,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	
	2,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	21,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,44
	
	755,46

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	19,83
	
	732,80

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	10,42
	
	385,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,45
	 
	 

	16
О
	ФССЦ-62.4.01.01-0004
	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч
	шт
	 
	 
	2
	77,50
	 
	155,00
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,00
	 
	 

	Материалы

	17
	конъюнктурный анализ №1 п.7
	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx  1х2х1,5 Авангард
	м
	 
	 
	10098
	49,40
	 
	69 187,41
	7,21
	498 841,20

	 
	
	Объем=9900*1,02

	 
	
	Цена=59,28/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 187,41
	 
	498 841,20

	18
	ФЕРм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	 
	 
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1397+763) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	139,54
	
	3 014,06
	36,96
	111 399,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,79
	
	362,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,2
	
	328,32
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	156,33
	 
	3 376,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 014,06
	
	111 399,66

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	2 923,64
	
	108 057,67

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1 537,17
	
	56 813,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 837,53
	 
	 

	19
	ФССЦ-24.3.01.02-0002
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм
	м
	 
	 
	2203,2
	3,43
	 
	7 556,98
	 
	 

	 
	
	Объем=(1397+763)*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 556,98
	 
	 

	20
	ФЕРм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	 
	 
	29,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1397+763*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,67
	
	1 481,08
	36,96
	54 740,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,62
	
	105,81
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,50
	
	14,62
	36,96
	540,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	14,48
	
	423,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,39
	
	157,5497
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	1,1692
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	68,77
	 
	2 010,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 495,70
	
	55 281,08

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	1 450,83
	
	53 622,65

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	762,81
	
	28 193,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 223,78
	 
	 

	21
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	 
	 
	45,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2551+1850+121) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	154,92
	
	7 005,48
	36,96
	258 922,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	
	14,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	
	6,33
	36,96
	233,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	51,53
	
	2 330,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,29
	
	736,6338
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,4522
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,76
	 
	9 349,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7 011,81
	
	259 156,50

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	6 801,46
	
	251 381,81

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	3 576,02
	
	132 169,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 727,17
	 
	 

	22
	ФЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	 
	 
	69,77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2551+1850*2+121*6) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	26,51
	
	1 849,60
	36,96
	68 361,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	
	126,28
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	18,14
	36,96
	670,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10,27
	
	716,54
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,82
	
	196,7514
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	1,3954
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38,59
	 
	2 692,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 867,74
	
	69 031,67

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	1 811,71
	
	66 960,72

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	952,55
	
	35 206,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 456,68
	 
	 

	23
	ФССЦ-20.2.05.04-0026
	Кабель-канал (короб) 25х25 мм
	м
	 
	 
	4401
	2,48
	 
	10 914,48
	 
	 

	 
	
	Объем=2551+1850

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 914,48
	 
	 

	24
	ФССЦ-20.2.05.04-0028
	Кабель-канал (короб) 40х25 мм
	м
	 
	 
	121
	3,30
	 
	399,30
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399,30
	 
	 

	25
	ФЕРм08-02-407-03
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	 
	 
	1,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(48*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	356,45
	
	513,29
	36,96
	18 971,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	173,84
	
	250,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	18,33
	
	26,40
	36,96
	975,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	304,12
	
	437,93
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,92
	
	54,6048
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,46
	
	2,1024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	834,41
	 
	1 201,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	539,69
	
	19 946,94

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	523,50
	
	19 348,53

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	275,24
	
	10 172,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000,29
	 
	 

	26
	ФССЦ-23.3.03.02-0011
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	 
	 
	144
	14,60
	 
	2 102,40
	 
	 

	 
	
	Объем=48*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 102,40
	 
	 

	27
	ФССЦ-01.7.15.10-0018
	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 26 мм
	100 шт
	 
	 
	43,2
	47,00
	 
	2 030,40
	 
	 

	 
	
	Объем=4320 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 030,40
	 
	 

	28
	ФЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	 
	 
	650
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,88
	
	3 172,00
	36,96
	117 237,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,41
	
	266,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,5
	
	325
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,29
	 
	3 438,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 172,00
	
	117 237,12

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	2 854,80
	
	105 513,41

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	1 459,12
	
	53 929,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 752,42
	 
	 

	29
	конъюнктурный анализ №1 п.8
	Коробка распаячная огнестойкая (4P 4 мм 2 IP44 IEK) ПС 75 х 75 х 28 мм IEK
	шт
	 
	 
	650
	81,05
	 
	7 306,87
	7,21
	52 682,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 306,87
	 
	52 682,50

	Противопожарная заделка в составе:

	30
	ФЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	 
	 
	566
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=560+6

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,57
	
	2 020,62
	36,96
	74 682,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	15,07
	
	1 726,30
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	
	215,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6,62
	 
	3 746,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 020,62
	
	74 682,12

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	1 960,00
	
	72 441,66

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1 030,52
	
	38 087,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 737,44
	 
	 

	31
	ФССЦ-14.2.02.12-0801
	Пена противопожарная,  (700 мл)
	шт
	 
	 
	38
	357,60
	 
	13 588,80
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 588,80
	 
	 

	Работы по проходке кабельных каналов:

	32
	ФЕР46-03-013-46
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
	100 отверстий
	 
	 
	5,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=560 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	54,76
	
	306,66
	36,96
	11 334,15

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,42
	
	35,952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	54,76
	 
	306,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	306,66
	
	11 334,15

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	315,86
	
	11 674,17

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	180,93
	
	6 687,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	803,45
	 
	 

	33
	ФЕР46-03-013-02
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	49,39
	
	2,96
	36,96
	109,40

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,79
	
	0,3474
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	49,39
	 
	2,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,96
	
	109,40

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	3,05
	
	112,68

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	1,75
	
	64,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,76
	 
	 

	Раздел 3. ФЕРп02-01-001-01

	34
	ФЕРп02-01-001-01
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	система
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.2.3
	Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

	 
	
	 ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	190,01
	0,16
	30,40
	36,96
	1 123,58

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,4
	0,16
	2,144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	190,01
	 
	30,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,40
	
	1 123,58

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	22,50
	
	831,45

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	10,94
	
	404,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,84
	 
	 

	35
	ФЕРп02-01-001-02
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01
	канал
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6-2

	 
	Прил.2.3
	Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

	 
	
	 ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	91,46
	0,16
	58,53
	36,96
	2 163,27

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,45
	0,16
	4,128
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	91,46
	 
	58,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,53
	
	2 163,27

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	43,31
	
	1 600,82

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	21,07
	
	778,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122,91
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	162 161,32
	
	2 171 414,18

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	33 574,98
	
	1 240 931,26

	 
	
	               Эксплуатация машин
	529,06
	
	7 189,93

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	68,93
	
	2 547,66

	 
	
	               Материалы
	128 057,28
	
	923 292,99

	 
	
	     Строительные работы
	114 541,51
	
	931 672,92

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 458,60
	
	53 909,85

	 
	1
	               материалы
	110 984,24
	7,21
	800 196,37

	 
	
	               накладные расходы
	1 364,48
	
	50 431,18

	 
	
	               сметная прибыль
	734,19
	
	27 135,52

	 
	
	     Монтажные работы
	96 737,27
	
	3 055 122,36

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	32 027,45
	
	1 183 734,56

	 
	1
	               эксплуатация машин и механизмов
	529,06
	13,59
	7 189,93

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	68,93
	
	2 547,66

	 
	1
	               материалы
	17 073,04
	7,21
	123 096,62

	 
	
	               накладные расходы
	30 661,09
	
	1 133 233,42

	 
	
	               сметная прибыль
	16 446,63
	
	607 867,83

	 
	
	     Оборудование
	824 844,68
	
	4 008 745,14

	 
	2
	          Оборудование
	824 689,68
	4,86
	4 007 991,84

	 
	2
	          Инженерное оборудование
	155,00
	4,86
	753,30

	 
	
	     Прочие затраты
	186,75
	
	6 902,39

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	186,75
	
	6 902,39

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	88,93
	
	3 286,85

	 
	
	                    накладные расходы
	65,81
	
	2 432,27

	 
	
	                    сметная прибыль
	32,01
	
	1 183,27

	 
	
	     Итого
	1 036 310,21
	
	8 002 442,81

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	33 643,91
	
	1 243 478,92

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	32 091,38
	
	1 186 096,87

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	17 212,83
	
	636 186,62

	 
	
	     Непредвиденные затраты 2%
	20 726,20
	
	160 048,86

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	1 057 036,41
	
	8 162 491,67

	 
	
	     НДС 20%
	211 407,28
	
	1 632 498,33

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	1 268 443,69
	
	9 794 990,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Составил:
	                                        Толстикова Т.С.                        
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	                                         Брызгалова Р.М.
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

	² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

	³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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