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 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ
Выполнение работ по капитальному ремонту по переустройству эвакуационных выходов здания учебного корпуса Томского техникума железнодорожного транспорта – филиала университета
(указывается предмет контракта)
	Основные характеристики объекта закупки
	Выполнение работ по капитальному ремонту по переустройству эвакуационных выходов здания учебного корпуса Томского техникума железнодорожного транспорта – филиала университета

	Используемый метод определения НМЦК 
с обоснованием:
	Проектно - сметный метод.  Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России)
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	См. приложение.

	Дата подготовки обоснования НМЦК:
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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	[bookmark: _GoBack]Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Выход №1

	1
	ФЕРр65-1-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм
	100 м
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	385,47
	
	11,56
	42,08
	486,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,53
	
	0,26
	15,82
	4,11

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,35
	
	0,04
	42,08
	1,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	39,86
	
	1,20
	7,21
	8,65

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,78
	
	1,4034
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,003
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	433,86
	 
	13,02
	 
	499,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,60
	
	488,12

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	10,09
	
	424,66

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	5,10
	
	214,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,21
	 
	1 138,63

	2
	ФЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	 
	 
	0,0175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	737,40
	
	12,90
	42,08
	542,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,95
	
	4,23
	15,82
	66,92

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	104,49
	
	1,83
	42,08
	77,01

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	91,15
	
	1,595125
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,74
	
	0,13545
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	979,35
	 
	17,13
	 
	609,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,73
	
	619,84

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	13,40
	
	564,05

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	7,66
	
	322,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,19
	 
	1 496,12

	3
	ФЕРр55-5-1
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	м3
	 
	 
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	123,86
	
	3,10
	42,08
	130,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	80,40
	
	2,01
	15,82
	31,80

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,88
	
	0,397
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	204,26
	 
	5,11
	 
	162,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,10
	
	130,45

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89
	НР Перегородки (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	2,85
	
	120,01

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.89
	СП Перегородки (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	1,52
	
	63,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,48
	 
	346,18

	4
	ФЕРр57-2-3
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	 
	 
	0,186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	595,99
	
	110,85
	42,08
	4 664,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	45,01
	
	8,37
	15,82
	132,41

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,44
	
	3,62
	42,08
	152,33

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,87
	
	12,99582
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,44
	
	0,26784
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	641,00
	 
	119,22
	 
	4 796,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,47
	
	4 816,90

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	101,88
	
	4 287,04

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	56,09
	
	2 360,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277,19
	 
	11 444,30

	5
	ФЕР46-04-009-01
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	м3
	 
	 
	3,534
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18,6*0,19

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	69,84
	
	246,81
	42,08
	10 385,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	117,23
	
	414,29
	15,82
	6 554,07

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,7
	
	27,2118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	187,07
	 
	661,10
	 
	16 939,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	246,81
	
	10 385,76

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	224,60
	
	9 451,04

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	128,34
	
	5 400,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 014,04
	 
	31 791,47

	 

	6
	ФЕРр51-3-2
	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой
	100 м3
	 
	 
	0,01767
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4 828,20
	
	85,31
	42,08
	3 589,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	
	0,02
	15,82
	0,32

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	
	0,00
	42,08
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	138,48
	
	2,45
	7,21
	17,66

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	619
	
	10,93773
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0003534
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 967,99
	 
	87,78
	 
	3 607,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	85,31
	
	3 589,84

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	74,22
	
	3 123,16

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
	%
	40
	
	40
	
	
	34,12
	
	1 435,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196,12
	 
	8 166,92

	7
	ФЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	 
	 
	0,017
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,00
	
	3,03
	42,08
	127,50

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,82
	
	0,38794
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	178,00
	 
	3,03
	 
	127,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,03
	
	127,50

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	3,12
	
	131,33

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	1,79
	
	75,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,94
	 
	334,06

	8
	ФЕР46-04-003-07
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
	м3
	 
	 
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	204,21
	
	214,42
	42,08
	9 022,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	540,82
	
	567,86
	15,82
	8 983,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	22,45
	
	23,57
	7,21
	169,94

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	23,94
	
	25,137
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	767,48
	 
	805,85
	 
	18 176,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	214,42
	
	9 022,79

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	195,12
	
	8 210,74

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	111,50
	
	4 691,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 112,47
	 
	31 078,87

	9
	ФЕРр68-12-2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	 
	 
	0,032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	92,08
	
	2,95
	42,08
	124,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	287,60
	
	9,20
	15,82
	145,54

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	37,57
	
	1,20
	42,08
	50,50

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,7
	
	0,3744
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,96
	
	0,09472
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	379,68
	 
	12,15
	 
	269,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,15
	
	174,64

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	4,23
	
	178,13

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	2,24
	
	94,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,62
	 
	542,12

	 

	10
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	17,70812
	42,98
	 
	761,09
	15,82
	12 040,44

	 
	
	Объем=9,42812+2,52+5,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	761,09
	 
	12 040,44

	11
	ФССЦпг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	 
	 
	20,80037
	13,38
	 
	278,31
	15,82
	4 402,86

	 
	
	Объем=9,42812+2,52+5,76+1,767*1,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278,31
	 
	4 402,86

	12
	ФЕР08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	 
	 
	2,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,19
	1,15
	20,64
	42,08
	868,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,10
	1,25
	29,36
	15,82
	464,48

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	1,25
	2,94
	42,08
	123,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	1,07
	7,21
	7,71

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,78
	1,15
	2,6013
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,25375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14,66
	 
	51,07
	 
	1 340,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,58
	
	992,25

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	23,34
	
	982,33

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	13,83
	
	581,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,24
	 
	2 905,00

	13
	ФССЦ-02.2.04.03-0003
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	 
	 
	3,19
	60,00
	 
	191,40
	7,21
	1 379,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191,40
	 
	1 379,99

	14
	ФЕР06-04-001-05
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм
	100 м3
	 
	 
	0,0096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 959,22
	1,15
	43,71
	42,08
	1 839,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 863,20
	1,25
	34,36
	15,82
	543,58

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	383,32
	1,25
	4,60
	42,08
	193,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 899,72
	
	37,44
	7,21
	269,94

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	453
	1,15
	5,00112
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	28,72
	1,25
	0,34464
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10 722,14
	 
	115,51
	 
	2 652,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	48,31
	
	2 032,89

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	44,35
	
	1 866,19

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	23,82
	
	1 002,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,68
	 
	5 521,24

	15
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,9744
	592,76
	 
	577,59
	7,21
	4 164,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	577,59
	 
	4 164,42

	16
	ФССЦ-08.4.02.03-0003
	Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 12 мм
	т
	 
	 
	0,071
	7 648,00
	 
	543,01
	7,21
	3 915,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543,01
	 
	3 915,10

	17
	ФЕР11-01-001-02
	Уплотнение грунта: щебнем
	100 м2
	 
	 
	0,126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,07
	1,15
	8,27
	42,08
	348,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	87,45
	1,25
	13,77
	15,82
	217,84

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,86
	1,25
	1,40
	42,08
	58,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,54
	
	0,07
	7,21
	0,50

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,81
	1,15
	0,986769
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,88
	1,25
	0,1386
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	145,06
	 
	22,11
	 
	566,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,67
	
	406,91

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	9,75
	
	410,17

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	5,34
	
	224,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,20
	 
	1 201,33

	18
	ФССЦ-02.2.05.04-0085
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
	м3
	 
	 
	0,6426
	106,14
	 
	68,21
	7,21
	491,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,21
	 
	491,79

	19
	ФЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	 
	 
	1,89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,67
	1,15
	66,66
	42,08
	2 805,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,24
	1,25
	0,57
	15,82
	9,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,53
	
	14,23
	7,21
	102,60

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	1,15
	7,95501
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38,44
	 
	81,46
	 
	2 916,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	66,66
	
	2 805,05

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	67,19
	
	2 827,49

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	36,83
	
	1 549,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,48
	 
	7 293,95

	20
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	1,928
	592,76
	 
	1 142,84
	7,21
	8 239,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 142,84
	 
	8 239,88

	21
	ФЕР06-03-004-12
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	 
	 
	0,07799
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	102,78
	1,15
	9,22
	42,08
	387,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,45
	1,25
	2,97
	15,82
	46,99

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,35
	1,25
	0,42
	42,08
	17,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	285,60
	
	22,27
	7,21
	160,57

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,6
	1,15
	1,0403866
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,0341206
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	418,83
	 
	34,46
	 
	595,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,64
	
	405,65

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	8,85
	
	372,39

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	4,75
	
	199,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,06
	 
	1 167,92

	22
	ФССЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	 
	 
	0,078
	8 014,15
	 
	625,10
	7,21
	4 506,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	625,10
	 
	4 506,97

	23
	ФЕР11-01-011-03
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	 
	 
	0,126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	285,48
	1,15
	41,37
	42,08
	1 740,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	41,73
	1,25
	6,57
	15,82
	103,94

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,15
	1,25
	2,70
	42,08
	113,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,54
	
	1,08
	7,21
	7,79

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,6
	1,15
	5,30334
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,27
	1,25
	0,200025
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	335,75
	 
	49,02
	 
	1 852,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	44,07
	
	1 854,47

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	44,42
	
	1 869,31

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	24,35
	
	1 024,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,79
	 
	4 746,48

	24
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,257
	600,00
	 
	154,20
	7,21
	1 111,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154,20
	 
	1 111,78

	25
	ФЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой
	100 м2
	 
	 
	0,126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	468,83
	1,15
	67,93
	42,08
	2 858,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	308,66
	1,25
	48,61
	15,82
	769,01

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,11
	1,25
	1,91
	42,08
	80,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 001,18
	
	126,15
	7,21
	909,54

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	41,6
	1,15
	6,02784
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,98
	1,25
	0,15435
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 778,67
	 
	242,69
	 
	4 537,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	69,84
	
	2 938,86

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	70,40
	
	2 962,37

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	38,59
	
	1 623,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351,68
	 
	9 123,13

	26
	ФССЦ-12.1.02.03-0002
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше-20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C
	м2
	 
	 
	14,11
	24,70
	 
	348,52
	7,21
	2 512,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	348,52
	 
	2 512,83

	27
	ФЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	 
	 
	0,93
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,67
	1,15
	32,80
	42,08
	1 380,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,24
	1,25
	0,28
	15,82
	4,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,53
	
	7,00
	7,21
	50,47

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	1,15
	3,91437
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38,44
	 
	40,08
	 
	1 435,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,80
	
	1 380,22

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	33,06
	
	1 391,26

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	18,12
	
	762,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,26
	 
	3 588,95

	28
	ФССЦ-04.1.02.05-0003
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
	м3
	 
	 
	0,9486
	560,00
	 
	531,22
	7,21
	3 830,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	531,22
	 
	3 830,10

	29
	ФЕР11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	 
	 
	0,186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 713,07
	1,15
	580,33
	42,08
	24 420,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	24,42
	1,25
	5,68
	15,82
	89,86

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,53
	1,25
	4,08
	42,08
	171,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	85,74
	
	15,95
	7,21
	115,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	310,42
	1,15
	66,398838
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,73
	1,25
	0,402225
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 823,23
	 
	601,96
	 
	24 625,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	584,41
	
	24 591,98

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	589,09
	
	24 788,72

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	322,89
	
	13 587,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 513,94
	 
	63 000,94

	30
	ФССЦ-14.3.01.01-0001
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	 
	 
	1,86
	15,09
	 
	28,07
	7,21
	202,38

	 
	
	Объем=18,6*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,07
	 
	202,38

	31
	ФССЦ-14.1.06.02-0001
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	 
	 
	0,2232
	4 316,00
	 
	963,33
	7,21
	6 945,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	963,33
	 
	6 945,61

	32
	ФССЦ-06.2.05.03-0001
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм
	м2
	 
	 
	18,97
	122,04
	 
	2 315,10
	7,21
	16 691,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 315,10
	 
	16 691,87

	33
	ФЕР16-02-004-03
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм
	100 м
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	707,60
	1,15
	32,55
	42,08
	1 369,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	168,76
	1,25
	8,44
	15,82
	133,52

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	21,24
	1,25
	1,06
	42,08
	44,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	64,24
	
	2,57
	7,21
	18,53

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	72,5
	1,15
	3,335
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,77
	1,25
	0,0885
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	940,60
	 
	43,56
	 
	1 521,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,61
	
	1 414,30

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	36,60
	
	1 540,17

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	20,57
	
	865,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,73
	 
	3 927,47

	34
	ФССЦ-23.7.01.02-0002
	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 
	 
	4
	110,42
	 
	441,68
	7,21
	3 184,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	441,68
	 
	3 184,51

	35
	ФЕРр62-17-5
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
	100 м2
	 
	 
	0,186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	294,62
	
	54,80
	42,08
	2 305,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	
	1,32
	15,82
	20,88

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	0,38
	42,08
	15,99

	 
	4
	М
	
	
	
	
	186,93
	
	34,77
	7,21
	250,69

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34,1
	
	6,3426
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,02976
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	488,62
	 
	90,89
	 
	2 577,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,18
	
	2 321,97

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	49,66
	
	2 089,77

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	25,38
	
	1 068,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165,93
	 
	5 735,43

	36
	ФССЦ-14.3.02.01-0112
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	 
	 
	0,012462
	4 434,40
	 
	55,26
	7,21
	398,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,26
	 
	398,42

	37
	ФЕРр62-16-4
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	 
	 
	0,4687
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	163,30
	
	76,54
	42,08
	3 220,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	
	3,31
	15,82
	52,36

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	0,96
	42,08
	40,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	105,45
	
	49,42
	7,21
	356,32

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,9
	
	8,85843
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,074992
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	275,82
	 
	129,27
	 
	3 629,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,50
	
	3 261,20

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	69,75
	
	2 935,08

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	35,65
	
	1 500,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234,67
	 
	8 064,71

	38
	ФССЦ-14.3.02.02-0101
	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22
	т
	 
	 
	0,029528
	7 380,75
	 
	217,94
	7,21
	1 571,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,94
	 
	1 571,35

	39
	ФЕРр62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	599,47
	
	5,99
	42,08
	252,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	
	0,01
	15,82
	0,16

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,00
	42,08
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	151,04
	
	1,51
	7,21
	10,89

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	74,1
	
	0,741
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0001
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	751,17
	 
	7,51
	 
	263,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,99
	
	252,06

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	5,39
	
	226,85

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	2,76
	
	115,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,66
	 
	605,91

	40
	ФССЦ-14.4.02.04-0223
	Краска масляная и алкидная готовая к применению МА-22, белила цинковые
	т
	 
	 
	0,000161
	22 533,00
	 
	3,63
	7,21
	26,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,63
	 
	26,17

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Выход №1 :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	12 480,48
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 731,74
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 200,89
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	27,14
	
	 

	 
	
	               Материалы
	8 547,85
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	15 083,08
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	14 043,68
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 731,74
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 161,49
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	27,14
	
	 

	 
	
	                    материалы
	8 547,85
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	1 681,36
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	921,24
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 039,40
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 758,88
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 681,36
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	921,24
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Выход №1
	15 083,08
	
	 

	Раздел 2. Выход №3

	41
	ФЕРр65-1-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
	100 м
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	634,72
	
	44,43
	42,08
	1 869,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	15,93
	
	1,12
	15,82
	17,72

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	
	0,25
	42,08
	10,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	66,32
	
	4,64
	7,21
	33,45

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	76,38
	
	5,3466
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0182
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	716,97
	 
	50,19
	 
	1 920,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	44,68
	
	1 880,13

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	38,87
	
	1 635,71

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	19,66
	
	827,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,72
	 
	4 383,75

	42
	ФЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	 
	 
	0,051
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	737,40
	
	37,61
	42,08
	1 582,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,95
	
	12,34
	15,82
	195,22

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	104,49
	
	5,33
	42,08
	224,29

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	91,15
	
	4,64865
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,74
	
	0,39474
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	979,35
	 
	49,95
	 
	1 777,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	42,94
	
	1 806,92

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	39,08
	
	1 644,30

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	22,33
	
	939,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,36
	 
	4 361,75

	43
	ФЕРр57-2-3
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	 
	 
	0,1085
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	595,99
	
	64,66
	42,08
	2 720,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	45,01
	
	4,88
	15,82
	77,20

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,44
	
	2,11
	42,08
	88,79

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,87
	
	7,580895
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,44
	
	0,15624
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	641,00
	 
	69,54
	 
	2 798,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	66,77
	
	2 809,68

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	59,43
	
	2 500,62

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	32,72
	
	1 376,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,69
	 
	6 675,45

	44
	ФЕР15-01-049-04
	Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит
	100 м2
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	481,21
	0,8
	11,55
	42,08
	486,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	85,73
	0,8
	2,06
	15,82
	32,59

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	16,89
	0,8
	0,41
	42,08
	17,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	119,83
	0
	0,00
	7,21
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	50,6
	0,8
	1,2144
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,42
	0,8
	0,03408
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	686,77
	 
	13,61
	 
	518,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,96
	
	503,27

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	10,76
	
	452,94

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	4,98
	
	209,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,35
	 
	1 181,16

	45
	ФЕР46-04-009-01
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	м3
	 
	 
	2,4715
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	69,84
	
	172,61
	42,08
	7 263,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	117,23
	
	289,73
	15,82
	4 583,53

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,7
	
	19,03055
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	187,07
	 
	462,34
	 
	11 846,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	172,61
	
	7 263,43

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	157,08
	
	6 609,72

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	89,76
	
	3 776,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	709,18
	 
	22 233,66

	46
	ФЕРр51-3-2
	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой
	100 м3
	 
	 
	0,030574
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4 828,20
	
	147,62
	42,08
	6 211,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	
	0,04
	15,82
	0,63

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	
	0,01
	42,08
	0,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	138,48
	
	4,23
	7,21
	30,50

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	619
	
	18,925306
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0006115
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 967,99
	 
	151,89
	 
	6 242,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	147,63
	
	6 212,27

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	128,44
	
	5 404,67

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
	%
	40
	
	40
	
	
	59,05
	
	2 484,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	339,38
	 
	14 132,56

	47
	ФЕР11-01-001-02
	Уплотнение грунта: щебнем
	100 м2
	 
	 
	0,1085
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,07
	1,15
	7,12
	42,08
	299,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	87,45
	1,25
	11,86
	15,82
	187,63

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,86
	1,25
	1,20
	42,08
	50,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,54
	
	0,06
	7,21
	0,43

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,81
	1,15
	0,8497178
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,88
	1,25
	0,11935
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	145,06
	 
	19,04
	 
	487,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,32
	
	350,11

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	8,39
	
	352,91

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	4,60
	
	193,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,03
	 
	1 034,02

	48
	ФССЦ-02.2.05.04-0085
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
	м3
	 
	 
	0,5534
	106,14
	 
	58,74
	7,21
	423,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,74
	 
	423,52

	49
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	6,44637
	42,98
	 
	277,06
	15,82
	4 383,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277,06
	 
	4 383,09

	50
	ФССЦпг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	 
	 
	11,69637
	13,38
	 
	156,50
	15,82
	2 475,83

	 
	
	Объем=6,44637+5,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,50
	 
	2 475,83

	51
	ФЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	 
	 
	1,9515
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10,85+2,16)*0,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,67
	1,15
	68,83
	42,08
	2 896,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,24
	1,25
	0,59
	15,82
	9,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,53
	
	14,69
	7,21
	105,91

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	1,15
	8,2138635
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38,44
	 
	84,11
	 
	3 011,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	68,83
	
	2 896,37

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	69,38
	
	2 919,54

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	38,03
	
	1 600,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191,52
	 
	7 531,39

	52
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	1,99053
	592,76
	 
	1 179,91
	7,21
	8 507,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 179,91
	 
	8 507,15

	53
	ФЕР06-03-004-12
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	 
	 
	0,0802
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	102,78
	1,15
	9,48
	42,08
	398,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,45
	1,25
	3,05
	15,82
	48,25

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,35
	1,25
	0,44
	42,08
	18,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	285,60
	
	22,91
	7,21
	165,18

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,6
	1,15
	1,069868
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,0350875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	418,83
	 
	35,44
	 
	612,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,92
	
	417,44

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	9,11
	
	383,21

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	4,89
	
	205,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,44
	 
	1 201,36

	54
	ФССЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	 
	 
	0,0802
	8 014,15
	 
	642,73
	7,21
	4 634,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	642,73
	 
	4 634,08

	55
	ФЕР11-01-011-03
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	 
	 
	0,1301
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10,85+2,16)) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	285,48
	1,15
	42,71
	42,08
	1 797,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	41,73
	1,25
	6,79
	15,82
	107,42

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,15
	1,25
	2,79
	42,08
	117,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,54
	
	1,11
	7,21
	8,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,6
	1,15
	5,475909
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,27
	1,25
	0,2065338
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	335,75
	 
	50,61
	 
	1 912,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	45,50
	
	1 914,64

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	45,86
	
	1 929,96

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	25,14
	
	1 057,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,61
	 
	4 900,46

	56
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,265404
	600,00
	 
	159,24
	7,21
	1 148,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,24
	 
	1 148,12

	57
	ФЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой
	100 м2
	 
	 
	0,1085
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,85 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	468,83
	1,15
	58,50
	42,08
	2 461,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	308,66
	1,25
	41,86
	15,82
	662,23

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,11
	1,25
	1,64
	42,08
	69,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 001,18
	
	108,63
	7,21
	783,22

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	41,6
	1,15
	5,19064
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,98
	1,25
	0,1329125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 778,67
	 
	208,99
	 
	3 907,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	60,14
	
	2 530,69

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	60,62
	
	2 550,94

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	33,23
	
	1 398,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302,84
	 
	7 856,28

	58
	ФССЦ-12.1.02.03-0002
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше-20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C
	м2
	 
	 
	12,152
	24,70
	 
	300,15
	7,21
	2 164,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,15
	 
	2 164,08

	59
	ФЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	 
	 
	0,322
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,67
	1,15
	11,36
	42,08
	478,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,24
	1,25
	0,10
	15,82
	1,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,53
	
	2,42
	7,21
	17,45

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	1,15
	1,355298
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38,44
	 
	13,88
	 
	497,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,36
	
	478,03

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	11,45
	
	481,85

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	6,28
	
	264,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,61
	 
	1 243,02

	60
	ФССЦ-04.1.02.05-0003
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
	м3
	 
	 
	0,3284
	560,00
	 
	183,90
	7,21
	1 325,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,90
	 
	1 325,92

	61
	ФЕР11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	 
	 
	0,1295
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 713,07
	1,15
	404,04
	42,08
	17 002,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	24,42
	1,25
	3,95
	15,82
	62,49

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,53
	1,25
	2,84
	42,08
	119,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	85,74
	
	11,10
	7,21
	80,03

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	310,42
	1,15
	46,2292985
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,73
	1,25
	0,2800438
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 823,23
	 
	419,09
	 
	17 144,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	406,88
	
	17 121,51

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	410,14
	
	17 258,48

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	224,80
	
	9 459,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 054,03
	 
	43 862,63

	62
	ФССЦ-14.3.01.01-0001
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	 
	 
	1,295
	15,09
	 
	19,54
	7,21
	140,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,54
	 
	140,88

	63
	ФССЦ-14.1.06.02-0001
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	 
	 
	0,1554
	4 316,00
	 
	670,71
	7,21
	4 835,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	670,71
	 
	4 835,82

	64
	ФССЦ-06.2.05.03-0001
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм
	м2
	 
	 
	13,21
	122,04
	 
	1 612,15
	7,21
	11 623,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 612,15
	 
	11 623,60

	65
	ФЕР16-02-004-03
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм
	100 м
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	707,60
	1,15
	56,96
	42,08
	2 396,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	168,76
	1,25
	14,77
	15,82
	233,66

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	21,24
	1,25
	1,86
	42,08
	78,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	64,24
	
	4,50
	7,21
	32,45

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	72,5
	1,15
	5,83625
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,77
	1,25
	0,154875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	940,60
	 
	76,23
	 
	2 662,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,82
	
	2 475,15

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	64,05
	
	2 695,44

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	36,00
	
	1 514,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176,28
	 
	6 873,22

	66
	ФССЦ-23.7.01.02-0002
	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 
	 
	7
	110,42
	 
	772,94
	7,21
	5 572,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	772,94
	 
	5 572,90

	67
	ФЕРр62-17-3
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	 
	 
	0,1295
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	294,62
	
	38,15
	42,08
	1 605,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	
	0,92
	15,82
	14,55

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	0,27
	42,08
	11,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	186,93
	
	24,21
	7,21
	174,55

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34,1
	
	4,41595
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,02072
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	488,62
	 
	63,28
	 
	1 794,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	38,42
	
	1 616,71

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	34,58
	
	1 455,04

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	17,67
	
	743,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,53
	 
	3 993,18

	68
	ФССЦ-14.3.02.01-0112
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	 
	 
	0,008677
	4 434,40
	 
	38,48
	7,21
	277,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,48
	 
	277,44

	69
	ФЕРр62-16-2
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	 
	 
	0,3175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	163,30
	
	51,85
	42,08
	2 181,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	
	2,24
	15,82
	35,44

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	0,65
	42,08
	27,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	105,45
	
	33,48
	7,21
	241,39

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,9
	
	6,00075
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,0508
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	275,82
	 
	87,57
	 
	2 458,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	52,50
	
	2 209,20

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	47,25
	
	1 988,28

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	24,15
	
	1 016,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,97
	 
	5 463,19

	70
	ФССЦ-14.3.02.02-0101
	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22
	т
	 
	 
	0,020003
	7 380,75
	 
	147,64
	7,21
	1 064,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,64
	 
	1 064,48

	71
	ФЕРр62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	599,47
	
	8,99
	42,08
	378,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	
	0,01
	15,82
	0,16

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,00
	42,08
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	151,04
	
	2,27
	7,21
	16,37

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	74,1
	
	1,1115
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00015
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	751,17
	 
	11,27
	 
	394,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,99
	
	378,30

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	8,09
	
	340,47

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	4,14
	
	174,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,50
	 
	909,32

	72
	ФССЦ-14.4.02.04-0223
	Краска масляная и алкидная готовая к применению МА-22, белила цинковые
	т
	 
	 
	0,000242
	22 533,00
	 
	5,45
	7,21
	39,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,45
	 
	39,29

	73
	ФЕР09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	 
	 
	5,01075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,965*1,275*2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	23,81
	1,15
	137,20
	42,08
	5 773,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	14,41
	1,25
	90,26
	15,82
	1 427,91

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,97
	1,25
	12,34
	42,08
	519,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	25,72
	
	128,88
	7,21
	929,22

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,4
	1,15
	13,82967
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,17
	1,25
	1,0647844
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	63,94
	 
	356,34
	 
	8 130,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	149,54
	
	6 292,65

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	125,16
	
	5 266,95

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	78,81
	
	3 316,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560,31
	 
	16 713,69

	74
	ФССЦ-01.7.04.04-0011
	Замок врезной, типа ЗВ4, с цилиндровым механизмом
	компл
	 
	 
	2
	75,70
	 
	151,40
	7,21
	1 091,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151,40
	 
	1 091,59

	75
	ФССЦ-01.7.04.07-0001
	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание
	компл
	 
	 
	2
	94,68
	 
	189,36
	7,21
	1 365,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,36
	 
	1 365,29

	76
	ФССЦ-07.1.01.01-0024
	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО 02/60, размером 1300х2100 мм
	шт
	 
	 
	2
	5 371,09
	 
	10 742,18
	7,21
	77 451,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 742,18
	 
	77 451,12

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Выход №3 :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	19 531,45
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 373,67
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	920,13
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	32,14
	
	 

	 
	
	               Материалы
	17 237,65
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	21 585,43
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	21 151,87
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 373,67
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	486,57
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	32,14
	
	 

	 
	
	                    материалы
	17 237,65
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	1 327,74
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	726,24
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	433,56
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 405,81
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 327,74
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	726,24
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Выход №3
	21 585,43
	
	 

	Раздел 3. Выход №2

	77
	ФЕР46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	66,92
	
	4,68
	42,08
	196,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,52
	
	0,88
	15,82
	13,92

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,58
	
	0,6006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,44
	 
	5,56
	 
	210,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,68
	
	196,93

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	4,26
	
	179,21

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	2,43
	
	102,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,25
	 
	492,46

	78
	ФЕР09-04-012-01
	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	 
	 
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	23,81
	0,7
	30,00
	42,08
	1 262,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	14,41
	0,7
	18,16
	15,82
	287,29

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,97
	0,7
	2,48
	42,08
	104,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	25,72
	0
	0,00
	7,21
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,4
	0,7
	3,024
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,17
	0,7
	0,2142
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	63,94
	 
	48,16
	 
	1 549,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,48
	
	1 366,76

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	27,19
	
	1 143,98

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	17,12
	
	720,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,47
	 
	3 413,95

	79
	ФЕР09-04-006-02
	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	 
	 
	0,0685
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,85 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	852,58
	0,7
	40,88
	42,08
	1 720,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 390,59
	0,7
	114,63
	15,82
	1 813,45

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	229,05
	0,7
	10,98
	42,08
	462,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	300,84
	0
	0,00
	7,21
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94
	0,7
	4,5073
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	16,9
	0,7
	0,810355
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 544,01
	 
	155,51
	 
	3 533,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	51,86
	
	2 182,27

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	43,41
	
	1 826,56

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	27,33
	
	1 150,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	226,25
	 
	6 510,30

	80
	ФЕРр69-19-3
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200
	м3
	 
	 
	0,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	225,19
	
	96,83
	42,08
	4 074,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	434,90
	
	187,01
	15,82
	2 958,50

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,4
	
	11,352
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	660,09
	 
	283,84
	 
	7 033,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	96,83
	
	4 074,61

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	89,08
	
	3 748,64

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	42,61
	
	1 792,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415,53
	 
	12 574,58

	81
	ФЕР46-04-014-02
	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании
	100 м ступеней
	 
	 
	0,0945
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*1,35) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	785,78
	
	74,26
	42,08
	3 124,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	66,40
	
	6,27
	15,82
	99,19

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	92,12
	
	8,70534
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	852,18
	 
	80,53
	 
	3 224,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	74,26
	
	3 124,86

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	67,58
	
	2 843,62

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	38,62
	
	1 624,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186,73
	 
	7 692,60

	82
	ФЕРр68-12-2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	 
	 
	0,0237
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,32+1,05) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	92,08
	
	2,18
	42,08
	91,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	287,60
	
	6,82
	15,82
	107,89

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	37,57
	
	0,89
	42,08
	37,45

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,7
	
	0,27729
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,96
	
	0,070152
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	379,68
	 
	9,00
	 
	199,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,07
	
	129,18

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	3,13
	
	131,76

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	1,66
	
	69,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,79
	 
	401,14

	83
	ФЕР46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	 
	 
	5,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,91
	
	336,57
	42,08
	14 162,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	59,65
	
	319,13
	15,82
	5 048,64

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,1
	
	37,985
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	122,56
	 
	655,70
	 
	19 211,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	336,57
	
	14 162,87

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	306,28
	
	12 888,21

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	175,02
	
	7 364,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 137,00
	 
	39 464,41

	84
	ФЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
	м3
	 
	 
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	73,27
	
	205,16
	42,08
	8 633,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	147,31
	
	412,47
	15,82
	6 525,28

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,27
	
	23,156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	220,58
	 
	617,63
	 
	15 158,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	205,16
	
	8 633,13

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	186,70
	
	7 856,15

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	106,68
	
	4 489,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	911,01
	 
	27 503,79

	 

	85
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	1,15
	621,62
	42,08
	26 157,77

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1,15
	79,695
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	621,62
	 
	26 157,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	621,62
	
	26 157,77

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	497,92
	
	20 952,37

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	211,35
	
	8 893,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 330,89
	 
	56 003,78

	86
	ФЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	 
	 
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 1000

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	25,90
	1,15
	1,34
	42,08
	56,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	292,60
	1,25
	16,46
	15,82
	260,40

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	49,67
	1,25
	2,79
	42,08
	117,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,34
	
	0,20
	7,21
	1,44

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,32
	1,15
	0,17181
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,69
	1,25
	0,2075625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	322,84
	 
	18,00
	 
	318,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,13
	
	173,79

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	0,9
	82,8
	
	
	3,42
	
	143,90

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	1,61
	
	67,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,03
	 
	530,08

	87
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	22,547625
	42,98
	 
	969,10
	15,82
	15 331,16

	 
	
	Объем=6,72+1,157625+(0,43+2,37+5,35)*1,8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	969,10
	 
	15 331,16

	88
	ФССЦпг-01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	 
	 
	72
	3,96
	 
	285,12
	7,21
	2 055,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285,12
	 
	2 055,72

	89
	ФССЦпг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	 
	 
	94,547625
	13,38
	 
	1 265,05
	15,82
	20 013,09

	 
	
	Объем=72+22,547625

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 265,05
	 
	20 013,09

	90
	ФЕР08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	 
	 
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,19
	1,15
	7,47
	42,08
	314,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,10
	1,25
	10,63
	15,82
	168,17

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	1,25
	1,06
	42,08
	44,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,39
	7,21
	2,81

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,78
	1,15
	0,94185
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,091875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14,66
	 
	18,49
	 
	485,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,53
	
	358,94

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	8,44
	
	355,35

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	5,00
	
	210,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,93
	 
	1 051,19

	91
	ФССЦ-02.2.04.03-0003
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	 
	 
	1,155
	60,00
	 
	69,30
	7,21
	499,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,30
	 
	499,65

	92
	ФЕР06-01-001-05
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3
	 
	 
	0,028
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,8 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5 408,02
	1,15
	174,14
	42,08
	7 327,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 828,36
	1,25
	98,99
	15,82
	1 566,02

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	431,06
	1,25
	15,09
	42,08
	634,99

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4 148,05
	
	116,15
	7,21
	837,44

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	634
	1,15
	20,4148
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	32,12
	1,25
	1,1242
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 384,43
	 
	389,28
	 
	9 731,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	189,23
	
	7 962,80

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	173,71
	
	7 309,85

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	93,29
	
	3 925,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	656,28
	 
	20 966,78

	93
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	2,842
	592,76
	 
	1 684,62
	7,21
	12 146,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 684,62
	 
	12 146,11

	94
	ФССЦ-08.4.03.03-0032
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,126
	7 997,23
	 
	1 007,65
	7,21
	7 265,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 007,65
	 
	7 265,16

	95
	ФЕР08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	 
	 
	0,266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26,6 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	201,61
	1,15
	61,67
	42,08
	2 595,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	71,64
	1,25
	23,82
	15,82
	376,83

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,32
	1,25
	0,77
	42,08
	32,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	62,75
	
	16,69
	7,21
	120,33

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,2
	1,15
	6,48508
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,0665
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	336,00
	 
	102,18
	 
	3 092,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	62,44
	
	2 627,47

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	61,82
	
	2 601,20

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	36,62
	
	1 541,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,62
	 
	7 234,44

	96
	ФССЦ-01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные БН-90/10
	т
	 
	 
	0,004256
	1 383,10
	 
	5,89
	7,21
	42,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,89
	 
	42,47

	97
	ФССЦ-01.2.03.03-0019
	Мастика битумная МБРГ-90 горячего применения
	т
	 
	 
	0,06384
	8 894,49
	 
	567,82
	7,21
	4 093,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	567,82
	 
	4 093,98

	98
	ФЕР08-01-007-01
	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
	100 м2
	 
	 
	0,118
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,8 / 100

	 
	
	в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	26,06
	2,3
	7,07
	42,08
	297,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,07
	2,5
	0,02
	15,82
	0,32

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,01
	2,5
	0,00
	42,08
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,19
	2,3
	0,865766
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	26,13
	 
	7,09
	 
	297,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,07
	
	297,51

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	7,00
	
	294,53

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	4,15
	
	174,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,24
	 
	766,85

	99
	ФССЦ-12.1.02.01-0001
	Гидроизол ГИ-К
	м2
	 
	 
	25,96
	7,83
	 
	203,27
	7,21
	1 465,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,27
	 
	1 465,58

	100
	ФЕР07-05-001-04
	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т
	100 шт
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 058,46
	1,15
	97,38
	42,08
	4 097,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 967,96
	1,25
	596,80
	15,82
	9 441,38

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	845,17
	1,25
	84,52
	42,08
	3 556,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 167,57
	
	173,41
	7,21
	1 250,29

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1,15
	10,856
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	65,44
	1,25
	6,544
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9 193,99
	 
	867,59
	 
	14 789,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	181,90
	
	7 654,35

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	116
	0,9
	104,4
	
	
	189,90
	
	7 991,14

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	123,69
	
	5 204,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 181,18
	 
	27 985,52

	101
	ФССЦ-05.2.02.01-0053
	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг
	шт
	 
	 
	8
	314,94
	 
	2 519,52
	7,21
	18 165,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 519,52
	 
	18 165,74

	102
	ФЕР07-05-001-02
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
	100 шт
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	583,83
	1,15
	40,28
	42,08
	1 694,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 524,47
	1,25
	189,34
	15,82
	2 995,36

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	355,32
	1,25
	26,65
	42,08
	1 121,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	857,67
	
	51,46
	7,21
	371,03

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	66,8
	1,15
	4,6092
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	27,06
	1,25
	2,0295
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 965,97
	 
	281,08
	 
	5 061,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	66,93
	
	2 816,41

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	116
	0,9
	104,4
	
	
	69,87
	
	2 940,33

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	45,51
	
	1 915,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	396,46
	 
	9 916,86

	103
	ФССЦ-05.2.02.01-0042
	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг
	шт
	 
	 
	6
	164,30
	 
	985,80
	7,21
	7 107,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	985,80
	 
	7 107,62

	104
	ФЕР07-05-001-01
	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
	100 шт
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	416,02
	1,15
	38,27
	42,08
	1 610,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 798,71
	1,25
	179,87
	15,82
	2 845,54

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	253,04
	1,25
	25,30
	42,08
	1 064,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	623,76
	
	49,90
	7,21
	359,78

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	47,6
	1,15
	4,3792
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	19,24
	1,25
	1,924
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 838,49
	 
	268,04
	 
	4 815,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	63,57
	
	2 675,02

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	116
	0,9
	104,4
	
	
	66,37
	
	2 792,72

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	43,23
	
	1 819,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377,64
	 
	9 427,45

	105
	ФССЦ-05.2.02.01-0036
	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг
	шт
	 
	 
	8
	120,90
	 
	967,20
	7,21
	6 973,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	967,20
	 
	6 973,51

	106
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,1322
	592,76
	 
	78,36
	7,21
	564,98

	 
	
	Объем=0,0568+0,0426+0,0328

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,36
	 
	564,98

	107
	ФЕР06-08-001-13
	Устройство перекрытий каналов
	100 м3
	 
	 
	0,0046
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,46 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7 032,96
	1,15
	37,20
	42,08
	1 565,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 642,03
	1,25
	20,94
	15,82
	331,27

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	561,87
	1,25
	3,23
	42,08
	135,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8 781,40
	
	40,39
	7,21
	291,21

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	814
	1,15
	4,30606
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	41,88
	1,25
	0,24081
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19 456,39
	 
	98,53
	 
	2 187,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	40,43
	
	1 701,30

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	37,11
	
	1 561,79

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	19,93
	
	838,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,57
	 
	4 588,39

	108
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,4669
	592,76
	 
	276,76
	7,21
	1 995,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	276,76
	 
	1 995,44

	109
	ФССЦ-08.4.03.03-0032
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,036616
	7 997,23
	 
	292,83
	7,21
	2 111,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	292,83
	 
	2 111,30

	110
	ФЕР08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,19
	1,15
	8,54
	42,08
	359,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,10
	1,25
	12,15
	15,82
	192,21

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	1,25
	1,22
	42,08
	51,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,44
	7,21
	3,17

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,78
	1,15
	1,0764
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,105
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14,66
	 
	21,13
	 
	554,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,76
	
	410,70

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	9,66
	
	406,59

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	5,72
	
	240,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,51
	 
	1 202,21

	111
	ФССЦ-02.2.04.03-0003
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	 
	 
	1,32
	60,00
	 
	79,20
	7,21
	571,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,20
	 
	571,03

	112
	ФЕР06-01-001-05
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3
	 
	 
	0,0094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,94 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5 408,02
	1,15
	58,46
	42,08
	2 460,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 828,36
	1,25
	33,23
	15,82
	525,70

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	431,06
	1,25
	5,06
	42,08
	212,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4 148,05
	
	38,99
	7,21
	281,12

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	634
	1,15
	6,85354
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	32,12
	1,25
	0,37741
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 384,43
	 
	130,68
	 
	3 266,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	63,52
	
	2 672,92

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	58,31
	
	2 453,74

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	31,32
	
	1 317,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220,31
	 
	7 038,31

	113
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,9541
	592,76
	 
	565,55
	7,21
	4 077,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	565,55
	 
	4 077,62

	114
	ФССЦ-08.4.03.03-0032
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,099
	7 997,23
	 
	791,73
	7,21
	5 708,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	791,73
	 
	5 708,37

	115
	ФЕР07-05-015-01
	Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию
	100 м ступеней
	 
	 
	0,182
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,4*13) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	979,56
	1,15
	205,02
	42,08
	8 627,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	125,91
	1,25
	28,64
	15,82
	453,08

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	18,18
	1,25
	4,14
	42,08
	174,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	121,48
	
	22,11
	7,21
	159,41

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	108
	1,15
	22,6044
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,47
	1,25
	0,334425
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 226,95
	 
	255,77
	 
	9 239,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	209,16
	
	8 801,45

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	116
	0,9
	104,4
	
	
	218,36
	
	9 188,71

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	142,23
	
	5 984,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	616,36
	 
	24 413,43

	116
	ФССЦ-05.1.07.28-0053
	Ступени железобетонные лестничные ЛС 14, бетон B15, объем 0,06 м3, расход арматуры 0,75 кг
	шт
	 
	 
	13
	96,56
	 
	1 255,28
	7,21
	9 050,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 255,28
	 
	9 050,57

	117
	ФЕР01-02-033-01
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	10 м3
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 10

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	96,56
	1,15
	166,57
	42,08
	7 009,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	82,19
	1,25
	154,11
	15,82
	2 438,02

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,08
	1,25
	18,90
	42,08
	795,31

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,43
	1,15
	23,16675
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	1,25
	1,74375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	178,75
	 
	320,68
	 
	9 447,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	185,47
	
	7 804,58

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	148,56
	
	6 251,47

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	0,85
	34,85
	
	
	64,64
	
	2 719,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	533,88
	 
	18 418,66

	118
	ФССЦ-02.3.01.02-0016
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	15
	55,26
	 
	828,90
	7,21
	5 976,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	828,90
	 
	5 976,37

	119
	ФЕР08-02-003-03
	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м
	м3
	 
	 
	1,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,60
	1,15
	82,07
	42,08
	3 453,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	36,29
	1,25
	51,71
	15,82
	818,05

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,67
	1,25
	8,08
	42,08
	340,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,24
	
	0,27
	7,21
	1,95

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,66
	1,15
	8,73126
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,42
	1,25
	0,5985
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,13
	 
	134,05
	 
	4 273,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	90,15
	
	3 793,52

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	89,25
	
	3 755,58

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	52,87
	
	2 224,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	276,17
	 
	10 253,99

	120
	ФССЦ-06.1.01.05-0035
	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм
	1000 шт
	 
	 
	0,46056
	1 752,60
	 
	807,18
	7,21
	5 819,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	807,18
	 
	5 819,77

	121
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,2508
	592,76
	 
	148,66
	7,21
	1 071,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,66
	 
	1 071,84

	122
	ФЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	 
	 
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,8 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	829,12
	1,15
	45,77
	42,08
	1 926,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,88
	1,25
	1,31
	15,82
	20,72

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	1,25
	0,21
	42,08
	8,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 516,18
	
	312,78
	7,21
	2 255,14

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	5,36544
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,0162
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 367,18
	 
	359,86
	 
	4 201,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	45,98
	
	1 934,84

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	45,11
	
	1 898,08

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	22,28
	
	937,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427,25
	 
	7 037,37

	 

	123
	ФЕР23-04-004-01
	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: до 150 мм
	км
	 
	 
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,9/1000

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	687,57
	1,15
	0,71
	42,08
	29,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	305,64
	1,25
	0,34
	15,82
	5,38

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	44,13
	1,25
	0,05
	42,08
	2,10

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	88,15
	1,15
	0,0912353
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,57
	1,25
	0,0040163
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	993,21
	 
	1,05
	 
	35,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,76
	
	31,98

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	0,80
	
	33,67

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	0,48
	
	20,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,33
	 
	89,05

	124
	ФССЦ-23.3.03.02-0071
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	 
	 
	0,9
	103,50
	 
	93,15
	7,21
	671,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	671,61

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Выход №2 :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	21 498,99
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 444,14
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 717,88
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	211,42
	
	 

	 
	
	               Материалы
	14 336,97
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	25 227,62
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	22 993,47
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	2 444,14
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 483,73
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	211,42
	
	 

	 
	
	                    материалы
	14 336,97
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	2 413,24
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 315,39
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	2 234,15
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 655,56
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 413,24
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 315,39
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Выход №2
	25 227,62
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	53 510,92
	
	646 819,42

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 549,55
	
	233 525,05

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 838,90
	
	124 011,41

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	270,70
	
	11 391,06

	 
	
	               Материалы
	40 122,47
	
	289 282,96

	 
	
	     Строительные работы
	61 896,13
	
	999 668,17

	 
	
	          Строительные работы
	58 189,02
	
	941 021,70

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	5 549,55
	
	233 525,05

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4 131,79
	
	65 364,94

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	270,70
	
	11 391,06

	 
	
	                    материалы
	40 122,47
	
	289 282,96

	 
	
	                    накладные расходы
	5 422,34
	
	228 172,44

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 962,87
	
	124 676,31

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	3 707,11
	
	58 646,47

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 820,25
	
	244 916,11

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 422,34
	
	228 172,44

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 962,87
	
	124 676,31

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	1 237,92
	
	19 993,36

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	63 134,05
	
	1 019 661,53

	 
	
	     НДС 20%
	12 626,81
	
	203 932,31

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	75 760,86
	
	1 223 593,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

	² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

	³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



image1.emf
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  1 квартал 2023г

Сметная стоимость  1 223,59 (75,76)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 999,67 (61,9)тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 233,53 (5,55)тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0)тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0)тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0)тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр (в ред. 

приказов от 30.03.2019 

№ 171/пр, от 01.06.2020 295/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 



Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета индексов 

изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹



Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 23.02.2023 г. №9791-ИФ/09

Наименование субъекта Российской Федерации  54. РФ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

1



(наименование стройки)

Здание учебного корпуса филиал ФГБОУ ВО СГУПС-ТТЖТ,  по адресу: г. Томск,пер. Переездный,1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1/23

Капитальный ремонт по переустройству эвакуационных выходов учебного корпуса ТТЖТ- филиала СГУПС

 (наименование работ и затрат)

№67/ТТ-АС

(проектная и (или) иная техническая документация)

645,49

21,39

  


