описание объекта закупки 
Техническое задание на выполнение работ
1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по капитальному ремонту по переустройству эвакуационных выходов здания учебного корпуса ТТЖТ- филиала университета 
2.  Место проведения работ: 634006 г. Томск, пер. Переездный, 1. Учебный корпус. 
3. Источник финансирования: средства бюджетных организаций.
4. Количество выполняемых работ:   в соответствии с проектом №67/ТТ-АС.  техническим заданием  и условиями договора.
5. Сроки выполнения работ: с момента оформления Акта приема - передачи объекта в работу выполнить весь объем работ  в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.            
6. Условия выполнения работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора. 
7. Общие требования к выполнению работ:
Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, согласно «СП 71.13330.2017 Свод правил.  Изоляционные и отделочные покрытия», « СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции».  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 
8. Особые требования к выполняемым работам:  
Проведение работ по капитальному ремонту по переустройству эвакуационных выходов здания учебного корпуса ТТЖТ- филиала СГУПС предусматривает приведение эвакуационных выходов здания учебного корпуса в соответствие с СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: переустройство эвакуационного выхода №1 из подвального этажа, переустройство эвакуационного выхода №2 из подвального этажа, переустройство эвакуационного выхода №3 из первого этажа, согласно проекту №67/ТТ-АС и технического задания. 
Переустройство эвакуационного выхода №1 из подвального этажа здания предусматривает:
- в коридоре понижение уровня пола на 4,5см
- перенос отопительной трубы под плиту перекрытия
- увеличение высоты эвакуационного выхода
- изменение расположения лестницы
- уменьшение порога 
- отделочные работы: плиточная облицовка пола, окраска стен  латексной краской,  потолков водоэмульсионной краской
Цвет плиточной облицовки стен и пола согласовать с заказчиком, максимально подходящей к существующей отделке.
Переустройство эвакуационного выхода №2 из подвального этажа здания предусматривает:
- уменьшение порога на эвакуационном выходе до 2см
- демонтаж всех конструкций существующего выхода из подвала 
- выполнение нового эвакуационного выхода 
- прокладка отопительных труб в лотке ниже уровня пола
Переустройство эвакуационного выхода №3 из первого этажа здания в осях «6-7»-»К-М» предусматривает:
- понижение уровня пола
- увеличение высоты эвакуационного выхода 
- расширение входного крыльца за счет  переноса входной двери внутрь 
- перенос водопроводной трубы над дверным проемом
- выполнение отделочных работ: плиточной облицовки пола, водоэмульсионная окраска стен и потолков.
Цвет плиточной облицовки пола, окраски стен и дверного блока согласовать с заказчиком, максимально подходящей к существующей отделке.
Необходимые материалы для работ принимаются согласно ведомости объёмов работ, с предоставлением сертификатов на материалы.
Вести исполнительную документацию согласно требованиям  РД -11- 05 - 2007 и РД-11- 02 – 2006.
Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемых зданий, а значит, обязан предусмотреть границы опасной зоны строительства и предпринять все необходимые меры безопасности для ведения  работ, в том числе по предотвращению аварийных ситуаций на объекте.
Перед началом работ согласовать рабочую зону, установить ограждение, согласовать графики движения трудовых ресурсов подрядчика и людских потоков  техникума по территории, въезда и выезда транспорта.  
 Необходимо производить уборку рабочих мест ежедневно с затариванием мусора в мешки, вывоз мусора осуществляется  подрядчиком, при этом не допускать складирование мусора на путях эвакуации и проезда транспорта. 
Курение на территории техникума строго запрещено.  
9.  Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий   производства работ с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.
10.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: 
Применяемая система контроля качества за выполненными работами  в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.      
11.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.
- подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных Работ, за выполнение правил  ПТБ и ППБ Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.
12.Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.  Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам
13.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению работ Подрядная организация обязана предоставить паспорта, сертификаты на материалы,  журнал Производства работ, акты на скрытые работы. 
14.Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период  Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.
15.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:  Требования, связанные с недостатками результата  работы, могут быть предъявлены Заказчиком  в пределах двух  лет со дня передачи  результата  работы в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.
16.Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Подрядчик обязан обеспечить адекватное, морально- нравственное поведение рабочих (персонала), находящихся  на территории техникума, в том числе в общении между собой или с иными лицами, включая работников Заказчика.
Ведомость объема работ


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	 
	Выход №1
	 
	 

	 
	1. Демонтажные работы
	 
	 

	1
	Демонтаж стальной трубы  системы отопления диам. 89 мм
	м
	3

	2
	Разборка деревянного дверного блока (1 шт)
	м2
	1,75

	3
	Разборка кирпичных перегородок 
	м2
	2,5

	4
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	18,6

	5
	Разборка бетонного основания пола толщ. 190 мм 
	м2
	18,6

	6
	Разборка грунта основания пола толщ. 95 мм
	м2
	18,6

	7
	Отбивка штукатурки с нижней поверхности прогона
	м2
	1,7

	8
	Разборка  лестницы железобетонных
	м3
	1,05

	9
	Разборка подсыпки из-под лестницы  (щебеночное основание)
	м3
	3,2

	12
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках строительного мусора с погрузкой вручную
	т
	20,80037

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза)
	т
	20,80037

	 
	2. Устройство лестницы
	 
	 

	14
	Устройство подсыпки из ГПС 
	м3
	2,9

	15
	Устройство лестницы из бетона В15
	м3
	0,96

	16
	Сетка из арматуры кл. А3 диам. 12Мм
	кг
	71

	 
	3. Устройство полов
	 
	 

	17
	Трамбование грунта основания полов коридора подвала щебнем
	м2
	12,6

	18
	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 15, армированного сеткой 10 А-3 с шагом 200*200 толщ. 150мм
	м2
	12,6

	19
	Сетка 10 А-3 с шагом 200*200
	кг
	77,99

	20
	Устройство стяжки из бетона класса В 12,5 толщ. 20Мм
	м2
	12,6

	21
	Устройство гидроизоляции гидроизол на прослойке из битумной мастики
	м2
	12,6

	22
	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 7,5 толщ. 50 мм
	м2
	12,6

	23
	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 7,5 на лестницах и площадках толщ. 50Мм
	м2
	6

	24
	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки 300*300*8 мм с предварительной грунтовкой основания
	м2
	18,6

	 
	4. Сантехнические работы
	 
	 

	25
	Монтаж стальной трубы  системы отопления трубы диам. 89 мм толщ. 3,5 мм
	м
	4

	 
	5. Отделочные работы
	 
	 

	26
	Шпаклевка нижней поверхности прогона 
	м2
	1,7

	27
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %, ВД-АК 2180 
	м2
	18,6

	28
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен,  ранее окрашенных,  водоэмульсионной акриловой краской за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 %, ВД-КЧ-22  
	м2
	46,87

	29
	Окраска масляными составами труб отопления: за 2 раза, краской М-22  
	м2
	1

	 
	Выход №2
	 
	 

	 
	1. Демонтажные работы
	 
	 

	1
	Демонтаж профлиста с кровли выхода
	м2
	7

	2
	Разборка металлического дверного блока (1шт)
	м2
	1,8

	3
	Разборка обшивки наружных стен из металлических кассет по металлическому каркасу
	м2
	6,85

	4
	Разборка бетонных  площадок  и  ступеней
	м3
	0,43

	5
	Разборка  лестницы (7 ступеней ЛС 14 по 0,06м3)
	м3
	0,42

	6
	Разборка подсыпки подошвы лестницы  (щебень)
	м3
	1,32

	7
	Разборка кирпичных  стен ограждения выхода толщ. 25 см
	м3
	5,35

	8
	Разборка фундаментов бетонных
	м3
	2,8

	7
	Разборка подсыпки основания фундаментов (щебеночного)
	м3
	1,05

	8
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной  3,65 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	45

	9
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	45

	10
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	т
	72

	11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках строительного мусора с погрузкой вручную
	т
	22,547625

	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)
	т
	94,547625

	 
	2. Устройство фундамента, стен и лестницы
	 
	 

	12
	Устройство подсыпки из ГПС  основания фундамента толщ. 150 мм
	м3
	1,05

	13
	Устройство ж-б фундаментов под опорную стенку из бетона В15
	м3
	2,8

	14
	Гидроизоляция боковая обмазочная  горячим битумом в 2 слоя по грунтовке битумом
	м2
	26,6

	15
	Гидроизоляция горизонтальная  по верху ленточного фундамента и бетонных блоков из 2 слоев изола насухо
	м2
	11,8

	16
	Установка бетонных блоков на цементном растворе М50:
	 
	 

	17
	ФБС 24.4.6-Т
	шт
	8

	18
	ФБС 12.4.6-Т
	шт
	6

	19
	ФБС 9.4.6-Т
	шт
	8

	20
	Монолитные заделки из бетона В15
	м3
	0,46

	21
	Устройство подсыпки из ГПС  под подошву лестницы
	м3
	1,2

	22
	Устройство  подошвы лестницы из бетона В15
	м3
	0,94

	23
	Арматура кл. АШ диам. 12
	кг
	99

	24
	Устройство лестниц по готовому основанию  из отдельных ступеней ЛС14
	шт
	13

	25
	Обратная засыпка пазух песком средней крупности с послойным трамбованием
	м3
	15

	26
	Устройство кирпичной стенки из кирпича М100  по периметру высотой 380мм 
	м3
	1,14

	27
	Устройство фартука обшивки стен по периметру стенки из оцинкованной стали толщ. 0,55мм шир. 600мм
	м2
	4,8

	28
	Монтаж дренажной стальной трубы диам 102*5 
	м
	0,9

	 
	Выход 3
	 
	 

	 
	1. Демонтажные работы
	 
	 

	1
	Разборка деревянных дверных блоков (2 шт)
	м2
	5,1

	2
	Демонтаж стальной трубы  системы отопления диам. 89 мм
	м
	7

	3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	10,85

	4
	Разборка конструкций из ДСП по деревянному каркасу (короба обшивки труб)
	м2
	3

	5
	Разборка бетонного основания пола толщ. 190 мм 
	м2
	10,85

	6
	Разборка бетонных  площадок  и  ступеней толщ. 190 мм (1,8*0,9+2*0,3*0,9=2,16м2)
	м3
	0,41

	7
	Разборка грунта основания пола толщ. 235 мм
	м2
	13,01

	8
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках строительного мусора с погрузкой вручную
	т
	6,44637

	9
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	т
	5,25

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза)
	т
	11,69637

	 
	2. Устройство полов
	 
	 

	8
	Трамбование грунта основания полов с трамбованием щебнем толщ. 50 мм
	м2
	10,85

	9
	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 15, армированного сеткой 10 А-3 с шагом 200*200 толщ. 150мм
	м2
	10,85

	10
	Сетка 10 А-3 с шагом 200*200 
	кг
	66,83

	11
	Устройство стяжки из бетона класса В 12,5 толщ. 20 мм
	м2
	10,85

	12
	Устройство гидроизоляции на прослойке из битумной мастики
	м2
	10,85

	13
	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 7,5 толщ. 20Мм
	м2
	10,85

	14
	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 7,5 на лестницах и площадках толщ. 50Мм
	м2
	2,1

	15
	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки 300*300*8 мм с предварительной грунтовкой основания
	м2
	12,95

	16
	Устройство  подстилающего слоя площадки входа из бетона В15 армированного сеткой 10 А-3 с шагом 200*200 толщ. 150 мм
	м2
	2,16

	17
	Сетка 10 А-3 с шагом 200*200 
	кг
	13,37

	18
	Устройство стяжки из бетона класса В 12,5 толщ. 20 мм
	м2
	2,16

	 
	3. Сантехнические работы
	 
	 

	19
	Монтаж стальной трубы  системы отопления диам. 89 мм  толщ. 3,5мм
	м
	7

	 
	4. Отделочные работы
	 
	 

	20
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %, ВД-АК 2180 
	м2
	12,95

	21
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен,  ранее окрашенных,  водоэмульсионной акриловой краской за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 %, ВД-КЧ-22  
	м2
	31,75

	22
	Окраска масляными составами труб отопления: за 2 раза, краской М-22 
	м2
	1,5

	 
	5. Дверные проемы
	 
	 

	23
	Установка дверных блоков ДМО 20-13-2
	шт
	2
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