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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	[bookmark: _GoBack]коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 

	1
	ГЭСНр58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(17+63) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,28
	
	
	
	
	2 274,13

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0 (ср 2)
	чел.-ч
	9,1
	
	7,28
	0,00
	
	312,38
	
	2 274,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,82

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,12
	
	0,096
	6,62
	1,29
	8,54
	
	0,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,096
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 274,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 274,13

	 
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 046,72

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 046,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 709,71
	 
	5 367,77

	2
	ГЭСН46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	 
	 
	4,67864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(374,9+154,94*0,6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	67,2788432
	
	
	
	
	21 016,57

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0 (ср 2)
	чел.-ч
	14,38
	
	67,2788432
	0,00
	
	312,38
	
	21 016,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	429,82

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.час
	6,22
	
	29,1011408
	11,45
	1,29
	14,77
	
	429,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 446,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 016,57

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	19 125,08

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	10 928,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 007,49
	 
	51 500,09

	3
	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,255
	
	
	
	
	769,05

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 (ср 3)
	чел.-ч
	45,1
	
	2,255
	0,00
	
	341,04
	
	769,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	1,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,004
	415,92
	
	441,70
	
	1,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,08
	
	0,004
	
	
	384,03
	
	1,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,79

	 
	01.7.15.03-0012
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т
	0,03
	
	0,0015
	119 541,40
	0,88
	105 196,43
	
	157,79

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,08
	
	0,004
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	930,15

	Н
	08.1.02.01
	Воронки
	шт
	100
	
	5
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	770,59

	 
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	693,53

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	354,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 563,00
	 
	1 978,15

	28
	ТЦ_08.1.02.01_54_5404486272_30.05.2023_02
	Кровельная воронка 160 HL62.1/5 с электроподогревом
	шт
	 
	 
	5
	 
	 
	16 872,50
	 
	84 362,50

	 
	
	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

	 
	
	Цена=19850/1,2*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 872,50
	 
	84 362,50

	5
	ГЭСН12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм(Демонтаж)
	100 м2
	 
	 
	3,749
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	72,88056
	
	
	
	
	25 168,57

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1 (ср 3,1)
	чел.-ч
	24,3
	0,8
	72,88056
	0,00
	
	345,34
	
	25 168,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 290,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,818448
	
	
	
	
	2 719,93

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,68
	0,8
	2,039456
	622,62
	
	855,62
	
	1 745,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,68
	0,8
	2,039456
	
	
	515,86
	
	1 052,07

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	1,26
	0,8
	3,778992
	1 408,28
	
	1 703,76
	
	6 438,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	1,26
	0,8
	3,778992
	
	
	441,35
	
	1 667,86

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.час
	2,29
	0,8
	6,868168
	13,69
	1,14
	15,61
	
	107,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	0
	0
	35,71
	0,57
	20,35
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	4,4
	0
	0
	26,93
	
	39,97
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 179,21

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	1,53
	0
	0
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 888,50

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	27 358,62

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	13 511,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 552,10
	 
	77 049,81

	6
	ГЭСН12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01(Демонтаж)
	100 м2
	 
	 
	3,749
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9 / 100

	 
	
	до 6 см ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	134,964
	
	
	
	
	46 608,47

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1 (ср 3,1)
	чел.-ч
	1
	36
(45*0,8)
	134,964
	0,00
	
	345,34
	
	46 608,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 753,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,04892
	
	
	
	
	1 887,56

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,01
	36
(45*0,8)
	1,34964
	622,62
	
	855,62
	
	1 154,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	36
(45*0,8)
	1,34964
	
	
	515,86
	
	696,23

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,02
	36
(45*0,8)
	2,69928
	1 408,28
	
	1 703,76
	
	4 598,93

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,02
	36
(45*0,8)
	2,69928
	
	
	441,35
	
	1 191,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 249,74

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,102
	0
	0
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48 496,03

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	47 574,61

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	23 496,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 427,76
	 
	125 320,68

	4
	ГЭСН12-01-017-03
	Устройство выравнивающих стяжек: бетонных толщиной 15 мм
	100 м2
	 
	 
	3,749
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	62,514575
	
	
	
	
	22 395,22

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4 (ср 3,4)
	чел.-ч
	14,5
	1,15
	62,514575
	0,00
	
	358,24
	
	22 395,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 311,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,904675
	
	
	
	
	2 759,67

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,44
	1,25
	2,06195
	622,62
	
	855,62
	
	1 764,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,44
	1,25
	2,06195
	
	
	515,86
	
	1 063,68

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,82
	1,25
	3,842725
	1 408,28
	
	1 703,76
	
	6 547,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,82
	1,25
	3,842725
	
	
	441,35
	
	1 695,99

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 033,95

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	6,9
	
	25,8681
	26,93
	
	39,97
	
	1 033,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 500,17

	4.1
	ФСБЦ-04.1.02.01-0006
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)
	м3
	1,5284076
	
	5,73
	4 224,27
	
	5 116,46
	
	29 317,32

	Н
	04.2.01.02
	Смеси асфальтобетонные
	т
	3,43
	
	12,85907
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 154,89

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	24 676,95

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	12 187,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 855,69
	 
	100 681,98

	29
	ГЭСН12-01-017-04
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-03
	100 м2
	 
	 
	3,749
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9 / 100

	 
	
	 ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	182,370105
	
	
	
	
	65 332,27

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4 (ср 3,4)
	чел.-ч
	0,94
	51,75
(45*1,15)
	182,370105
	0,00
	
	358,24
	
	65 332,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 569,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	29,523375
	
	
	
	
	13 972,91

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,06
	56,25
(45*1,25)
	12,652875
	622,62
	
	855,62
	
	10 826,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,06
	56,25
(45*1,25)
	12,652875
	
	
	515,86
	
	6 527,11

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	56,25
(45*1,25)
	16,8705
	1 408,28
	
	1 703,76
	
	28 743,28

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,08
	56,25
(45*1,25)
	16,8705
	
	
	441,35
	
	7 445,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 874,51

	29.1
	ФСБЦ-04.1.02.01-0006
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)
	м3
	0,1013604
	45
	17,0999995
	4 224,27
	
	5 116,46
	
	87 491,46

	Н
	04.2.01.02
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0,23
	45
	38,80215
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	79 305,18

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	77 798,38

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	38 423,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 046,34
	 
	322 587,71

	11
	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	 
	 
	1,16219
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9*3,1/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,5036146
	
	
	
	
	5 487,35

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3 (ср 3,3)
	чел.-ч
	11,6
	1,15
	15,5036146
	0,00
	
	353,94
	
	5 487,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	450,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5084581
	
	
	
	
	223,99

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,15
	1,25
	0,2179106
	1 167,70
	
	1 477,05
	
	321,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,2179106
	
	
	515,86
	
	112,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,2
	1,25
	0,2905475
	415,92
	
	441,70
	
	128,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,2905475
	
	
	384,03
	
	111,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 946,93

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,028
	
	0,0325413
	88 783,86
	1,02
	90 559,54
	
	2 946,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 108,46

	11.1
	ФСБЦ-08.4.02.05-1010
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5
	т
	1
	
	1,16219
	87 300,07
	0,68
	59 364,05
	
	68 992,31

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1
	
	1,16219
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 711,34

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	5 243,01

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	2 815,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 135,44
	 
	86 159,47

	12
	ГЭСНр62-02-007-01
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
	 
	 
	0,87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=87 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,871
	
	
	
	
	991,47

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1 (ср 3,1)
	чел.-ч
	3,3
	
	2,871
	0,00
	
	345,34
	
	991,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0087
	
	
	
	
	3,34

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,09
	
	0,0783
	6,62
	1,29
	8,54
	
	0,67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,0087
	415,92
	
	441,70
	
	3,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0087
	
	
	384,03
	
	3,34

	 
	91.18.01-011
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.час
	1,45
	
	1,2615
	11,85
	0,95
	11,26
	
	14,20

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	2,9
	
	2,523
	5,67
	
	6,53
	
	16,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 680,12

	 
	14.4.01.19-0001
	Грунтовка ХС-04
	т
	0,0161
	
	0,014007
	123 658,44
	0,97
	119 948,69
	
	1 680,12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 710,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	994,81

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	895,33

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	457,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 670,18
	 
	4 063,06

	13
	ГЭСН15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	 
	 
	0,87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=87 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	61,13055
	
	
	
	
	23 475,97

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 (ср 4)
	чел.-ч
	61,1
	1,15
	61,13055
	0,00
	
	384,03
	
	23 475,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,90

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.час
	0,9
	1,25
	0,97875
	8,84
	1,29
	11,40
	
	11,16

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.час
	2,4
	1,25
	2,61
	13,69
	1,14
	15,61
	
	40,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,20

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,3045
	35,71
	0,57
	20,35
	
	6,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 534,07

	13.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0223
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	3,4
	
	2,958
	2 980,05
	1,21
	3 605,86
	
	10 666,13

	Уд
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
	м3
	1,89
	
	1,6443
	3 507,09
	1,23
	4 313,72
	
	7 093,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 475,97

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	21 128,37

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	9 777,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 834,84
	 
	65 106,31

	16
	ГЭСН12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	 
	 
	5,297
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(374,9+154,8) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,05634
	
	
	
	
	5 963,58

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2 (ср 3,2)
	чел.-ч
	2,8
	1,15
	17,05634
	0,00
	
	349,64
	
	5 963,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,26485
	
	
	
	
	101,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	1,25
	0,26485
	415,92
	
	441,70
	
	116,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,26485
	
	
	384,03
	
	101,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 182,27

	16.1
	ФСБЦ-01.2.03.05-0011
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °C, расход 0,25-0,35 л/м2
	л
	45
	
	238,365
	132,19
	1,03
	136,16
	
	32 455,78

	Н
	01.2.03.07
	Эмульсия битумная
	т
	0,045
	
	0,238365
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 065,29

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	5 950,05

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	2 938,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 972,39
	 
	47 526,73

	18
	ГЭСН12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	 
	 
	3,749
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	61,910986
	
	
	
	
	23 243,24

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 (ср 3,8)
	чел.-ч
	14,36
	1,15
	61,910986
	0,00
	
	375,43
	
	23 243,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 133,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,3590125
	
	
	
	
	645,46

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,15
	1,25
	0,7029375
	622,62
	
	855,62
	
	601,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,7029375
	
	
	515,86
	
	362,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	1,25
	0,2343125
	1 167,70
	
	1 477,05
	
	346,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,2343125
	
	
	515,86
	
	120,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	1,25
	0,4217625
	415,92
	
	441,70
	
	186,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,4217625
	
	
	384,03
	
	161,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 803,28

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	29,94
	
	112,24506
	41,38
	1,68
	69,52
	
	7 803,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 825,81

	18.1
	ФСБЦ-12.1.02.03-0195
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
	м2
	114
	
	427,386
	244,38
	1,66
	405,67
	
	173 377,68

	18.2
	ФСБЦ-12.1.02.03-0192
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
	м2
	116
	
	434,884
	262,08
	1,66
	435,05
	
	189 196,28

	Н
	12.1.02.15
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя
	м2
	114
	
	427,386
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	12.1.02.15
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев
	м2
	116
	
	434,884
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 888,70

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	23 434,81

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	11 574,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 806,26
	 
	430 408,66

	19
	ГЭСН12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м
	 
	 
	1,548
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=154,8 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	63,1971
	
	
	
	
	23 183,22

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6 (ср 3,6)
	чел.-ч
	35,5
	1,15
	63,1971
	0,00
	
	366,84
	
	23 183,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 423,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,6641
	
	
	
	
	820,18

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,61
	1,25
	1,18035
	622,62
	
	855,62
	
	1 009,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,61
	1,25
	1,18035
	
	
	515,86
	
	608,90

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,1
	1,25
	0,1935
	1 167,70
	
	1 477,05
	
	285,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,1935
	
	
	515,86
	
	99,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	1,25
	0,29025
	415,92
	
	441,70
	
	128,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,29025
	
	
	384,03
	
	111,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 975,99

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	32,49
	
	50,29452
	41,38
	1,68
	69,52
	
	3 496,48

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,51
	
	0,78948
	3 778,62
	
	4 407,35
	
	3 479,51

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 403,33

	19.1
	ФСБЦ-12.1.02.03-0192
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
	м2
	126
	
	195,048
	262,08
	1,66
	435,05
	
	84 855,63

	19.2
	ФСБЦ-12.1.02.03-0195
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
	м2
	126
	
	195,048
	244,38
	1,66
	405,67
	
	79 125,12

	Н
	12.1.02.15
	Материалы рулонные кровельные наплавляемые
	м2
	252
	
	390,096
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 003,40

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	23 547,34

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	11 629,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149 587,25
	 
	231 561,07

	20
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ранее демонтированной)
	100 м2
	 
	 
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=55 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	61,479
	
	
	
	
	20 966,80

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 (ср 3)
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	61,479
	0,00
	
	341,04
	
	20 966,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,185625
	
	
	
	
	89,41

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,2
	1,25
	0,1375
	622,62
	
	855,62
	
	117,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,1375
	
	
	515,86
	
	70,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,07
	1,25
	0,048125
	415,92
	
	441,70
	
	21,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,048125
	
	
	384,03
	
	18,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 150,59

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	2,2
	72,97
	0,88
	64,21
	
	141,26

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,0066
	149 930,17
	1,02
	152 928,77
	
	1 009,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 345,71

	Уд
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	
	0,3135
	91 285,00
	0,79
	0,00
	
	0,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 056,21

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	20 656,14

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	10 201,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 733,78
	 
	53 203,58

	21
	ГЭСН08-01-008-06
	Установка прижимной планки
	100 м
	 
	 
	1,548
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=154,8 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,935878
	
	
	
	
	5 671,60

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9 (ср 3,9)
	чел.-ч
	8,39
	1,15
	14,935878
	0,00
	
	379,73
	
	5 671,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,13545
	
	
	
	
	52,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,07
	1,25
	0,13545
	415,92
	
	441,70
	
	59,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,13545
	
	
	384,03
	
	52,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 813,06

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,2688
	
	1,9641024
	4,94
	
	2,86
	
	5,62

	 
	01.7.15.07-0006
	Дюбели монтажные стальные
	10 шт
	40
	
	61,92
	33,17
	0,88
	29,19
	
	1 807,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 596,51

	21.1
	ФСБЦ-09.2.02.02-0012
	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм
	м
	100
	
	154,8
	67,66
	1,24
	83,90
	
	12 987,72

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	08.3.02.01
	Ленты стальные
	кг
	6,343
	
	9,818964
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 723,62

	 
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	5 666,38

	 
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	
	
	3 356,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 126,30
	 
	29 607,51

	24
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	 
	 
	40,4874
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9*0,06*1,8-0,0018

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,702022
	
	
	
	
	11 951,38

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0 (ср 1)
	чел.-ч
	1,03
	
	41,702022
	0,00
	
	286,59
	
	11 951,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 888,67

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	8,09748
	978,02
	1,88
	1 838,68
	
	14 888,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 840,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 951,38

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	10 995,27

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	5 258,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 064,38
	 
	43 093,93

	25
	23-1
	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг
	т
	 
	 
	41,612
	 
	 
	424,86
	 
	17 679,27

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=1122,8/1000+374,9*0,06*1,8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,86
	 
	17 679,27

	26
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	 
	 
	1,1246
	 
	 
	931,36
	 
	1 047,41

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=41,612-40,4874

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	931,36
	 
	1 047,41

	27
	02-15-1-01-0015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	 
	 
	41,612
	 
	 
	187,32
	 
	7 794,76

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))

	 
	
	Объем=1122,8/1000+374,9*0,06*1,8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187,32
	 
	7 794,76

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 311 350,82

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	304 498,89

	 
	
	               Эксплуатация машин
	65 768,26

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	23 277,72

	 
	
	               Материалы
	891 284,51

	 
	
	               Перевозка
	26 521,44

	 
	
	     Строительные работы
	1 786 100,45

	 
	
	          Строительные работы
	1 759 579,01

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	304 498,89

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	65 768,26

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	23 277,72

	 
	
	                    материалы
	891 284,51

	 
	
	                    накладные расходы
	316 790,59

	 
	
	                    сметная прибыль
	157 959,04

	 
	
	          Перевозка
	26 521,44

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	327 776,61

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	316 790,59

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	157 959,04

	 
	
	     непредвиденные работы 2%
	35 722,01

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	1 821 822,46

	 
	
	     лимит средств заказчика 0,86688761
	1 579 315,32

	 
	
	     Ндс 20%
	315 863,06

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	1 895 178,38

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	84 362,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

	² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

	³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен  ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость  1 895,18

тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 786,10

тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 304,50

тыс.руб.

монтажных работ 0,00

тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 23,28

тыс.руб.

оборудования 0,00

тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 869,33чел.-ч.

прочих затрат 0,00

тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов 49,43чел.-ч.



"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:



Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 



Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации  54. Новосибирская область

Наименование редакции сметных нормативов   Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹



(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03/23

Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания бассейна

 (наименование работ и затрат)

Техническое задание

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 



                          ФГБОУ ВО СГУПС

(наименование стройки)



(проектная и (или) иная техническая документация)

на 2 квартал 2023


