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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	[bookmark: _GoBack]на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр58-01-004-01
	Разборка парапетных решеток // металлическое ограждение на кровле
	100 м
	1,54
	1
	1,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,792
	
	
	
	
	8 068,37

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	14,8
	
	22,792
	
	
	354,00
	
	8 068,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,11

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,95
	
	1,463
	6,62
	1,56
	10,33
	
	15,11

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	
	1,232
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 083,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 068,37

	 
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	7 261,53

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3 711,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 374,32
	 
	19 056,46

	2
	ГЭСНр58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	3,08
	1
	3,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,028
	
	
	
	
	9 831,66

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,1
	
	28,028
	
	
	350,78
	
	9 831,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,82

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,12
	
	0,3696
	6,62
	1,56
	10,33
	
	3,82

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,3696
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 835,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 831,66

	 
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	8 848,49

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	4 522,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 534,59
	 
	23 206,53

	3
	ГЭСНр58-01-001-01
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	1,848
	1
	1,848
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,01568
	
	
	
	
	10 007,76

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	15,16
	
	28,01568
	
	
	357,22
	
	10 007,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	862,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85008
	
	
	
	
	492,43

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,46
	
	0,85008
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	862,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,46
	
	0,85008
	
	
	579,28
	
	492,43

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,4
	
	2,5872
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 362,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 500,19

	 
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	9 450,17

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	4 830,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 876,17
	 
	25 643,17

	4
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	2,5872
	1
	2,5872
	 
	 
	76,87
	 
	198,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198,88

	5
	02-15-1-01-0015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	2,5872
	1
	2,5872
	 
	 
	227,55
	 
	588,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	588,72

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	30 069,47

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	27 907,79

	 
	
	               Эксплуатация машин
	881,65

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	492,43

	 
	
	               Перевозка
	787,60

	 
	
	     Строительные работы
	68 693,76

	 
	
	          Строительные работы
	67 906,16

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	27 907,79

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	881,65

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	492,43

	 
	
	                    накладные расходы
	25 560,19

	 
	
	                    сметная прибыль
	13 064,10

	 
	
	          Перевозка
	787,60

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	28 400,22

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	25 560,19

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	13 064,10

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	68 693,76

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	78,83568
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,85008
	
	 

	Раздел 2. Ремонт кровли

	6
	ГЭСН26-02-019-01
	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2
	4,62
	1
	4,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,77014
	
	
	
	
	5 656,52

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,78
	1,15
	14,77014
	
	
	382,97
	
	5 656,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0231
	
	
	
	
	9,12

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.час
	0,001
	1,25
	0,005775
	
	
	410,10
	
	2,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,001
	1,25
	0,005775
	
	
	431,24
	
	2,49

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.час
	0,003
	1,25
	0,017325
	27,25
	1,74
	47,42
	
	0,82

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,003
	1,25
	0,017325
	
	
	382,97
	
	6,63

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	1,34
	1,25
	7,7385
	5,67
	1,39
	7,88
	
	60,98

	Н
	14.2.02.11
	Составы огнезащитные
	т
	0,0309
	
	0,142758
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 729,81

	6.1
	ФСБЦ-14.2.02.11-0005
	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2
	л
	30,9
	
	142,758
	98,12
	1,07
	104,99
	
	14 988,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 665,64

	 
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	0,9
	87,3
	
	
	
	
	4 946,10

	 
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	2 648,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 128,30
	 
	28 312,76

	Ремонт кровли

	7
	ГЭСН12-01-009-01
	Устройство желобов: настенных
	100 м
	1,54
	1
	1,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	132,825
	
	
	
	
	50 867,99

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	75
	1,15
	132,825
	
	
	382,97
	
	50 867,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 019,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,14075
	
	
	
	
	3 249,44

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	1,34
	1,25
	2,5795
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	2 617,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,34
	1,25
	2,5795
	
	
	579,28
	
	1 494,25

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,77
	1,25
	1,48225
	
	
	2 038,45
	
	3 021,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,77
	1,25
	1,48225
	
	
	579,28
	
	858,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	1,08
	1,25
	2,079
	
	
	663,89
	
	1 380,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,08
	1,25
	2,079
	
	
	431,24
	
	896,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	193 545,78

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	2,5
	
	3,85
	72,97
	1,04
	75,89
	
	292,18

	 
	01.7.15.06-0094
	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм
	т
	0,0114
	
	0,017556
	137 662,56
	1,04
	143 169,06
	
	2 513,48

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,1
	
	0,154
	55 898,18
	1,49
	83 288,29
	
	12 826,40

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,81
	
	1,2474
	91 285,00
	1,06
	96 762,10
	
	120 701,04

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	4,45
	
	6,853
	
	
	7 978,32
	
	54 675,43

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	20,1
	
	30,954
	47,57
	1,23
	58,51
	
	1 811,12

	 
	14.2.04.01-0001
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,067
	
	0,10318
	10 826,90
	0,65
	7 037,49
	
	726,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 682,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54 117,43

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	53 089,20

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	26 219,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216 877,84
	 
	333 991,88

	8
	ФСБЦ-08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	-0,154
	1
	-0,154
	55 898,18
	1,49
	83 288,29
	 
	-12 826,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-12 826,40

	9
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	-6,853
	1
	-6,853
	 
	 
	7 978,32
	 
	-54 675,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-54 675,43

	10
	ГЭСН12-01-034-01
	Устройство обрешетки: сплошной из досок //  дополнительная обреш. до проектных размеров
	100 м2
	1,54
	1
	1,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,89694
	
	
	
	
	12 435,77

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	19,14
	1,15
	33,89694
	
	
	366,87
	
	12 435,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	702,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,693
	
	
	
	
	392,89

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,32
	1,25
	0,616
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	625,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,32
	1,25
	0,616
	
	
	579,28
	
	356,84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	1,25
	0,01925
	
	
	2 038,45
	
	39,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,01925
	
	
	579,28
	
	11,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	1,25
	0,05775
	
	
	663,89
	
	38,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,05775
	
	
	431,24
	
	24,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 630,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0091
	
	0,014014
	70 296,20
	1,04
	73 108,05
	
	1 024,54

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	2,57
	
	3,9578
	5 764,42
	1,21
	6 974,95
	
	27 605,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 161,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 828,66

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	12 584,92

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	6 215,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 585,59
	 
	60 961,81

	11
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	-3,9578
	1
	-3,9578
	5 764,42
	1,21
	6 974,95
	 
	-27 605,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-27 605,46

	12
	ФСБЦ-11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	11,8965
	1
	11,8965
	10 082,68
	1,21
	12 200,04
	 
	145 137,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145 137,78

	13
	ФСБЦ-08.1.02.25-0082
	Костыль стальной Т-образный кровельный, размеры 100х400х4 мм, толщина полосы 40 мм
	шт
	440
	1
	440
	100,47
	1,49
	149,70
	 
	65 868,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 868,00

	14
	ГЭСНр69-01-008-01
	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой //Укладка уплотнителя из прокладок уплотнительных пенополиуретановых открытопористых для металлочерепицы 1800*50*50
	100 м3
	0,00385
	1
	0,00385
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,645028
	
	
	
	
	577,04

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	427,28
	
	1,645028
	
	
	350,78
	
	577,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004851
	
	
	
	
	2,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	1,26
	
	0,004851
	
	
	663,89
	
	3,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,26
	
	0,004851
	
	
	431,24
	
	2,09

	Н
	12.2.03.15
	Утеплитель
	м3
	105
	
	0,40425
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	582,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	579,13

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	532,80

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	254,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355 836,36
	 
	1 369,97

	15
	ФСБЦ-01.7.07.14-0056
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм
	м
	154
	1
	154
	112,94
	1,11
	125,36
	 
	19 305,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 305,44

	16
	ГЭСНр58-01-013-01
	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
	100 м2
	2,31
	1
	2,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,8801
	
	
	
	
	3 921,62

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	4,71
	
	10,8801
	
	
	360,44
	
	3 921,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	99,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,24717
	
	
	
	
	101,35

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,047
	
	0,10857
	37,32
	1,74
	64,94
	
	7,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,047
	
	0,10857
	
	
	382,97
	
	41,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,06
	
	0,1386
	
	
	663,89
	
	92,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,1386
	
	
	431,24
	
	59,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	525,92

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	3
	
	6,93
	72,97
	1,04
	75,89
	
	525,92

	Н
	12.1.02.10
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	115
	
	265,65
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 647,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 022,97

	 
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	3 620,67

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 850,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 380,61
	 
	10 119,20

	17
	ФСБЦ-12.1.02.11-0003
	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 660/510 Н/50 мм
	м2
	265,65
	1
	265,65
	34,87
	1,11
	38,71
	 
	10 283,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 283,31

	18
	ГЭСН09-05-007-01
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм
	100 м
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,39628
	
	
	
	
	7 501,97

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	21,01
	1,15
	17,39628
	
	
	431,24
	
	7 501,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0027
	
	
	
	
	1,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,002
	1,25
	0,0018
	
	
	2 038,45
	
	3,67

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,002
	1,25
	0,0018
	
	
	579,28
	
	1,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,001
	1,25
	0,0009
	
	
	663,89
	
	0,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,001
	1,25
	0,0009
	
	
	431,24
	
	0,39

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	4,4
	1,25
	3,96
	4,35
	1,62
	7,05
	
	27,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 023,84

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	1,2
	
	0,864
	340,41
	1,89
	643,37
	
	555,87

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	5,625
	
	4,05
	114,64
	0,88
	100,88
	
	408,56

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	14,4
	
	10,368
	
	
	5,73
	
	59,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 559,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 503,40

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	6 280,35

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	3 954,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 102,88
	 
	18 794,07

	19
	ГЭСН20-02-002-01
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	120
	1
	120
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	147,66
	
	
	
	
	59 400,66

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	1,07
	1,15
	147,66
	
	
	402,28
	
	59 400,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 292,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,5
	
	
	
	
	646,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	1,25
	1,5
	
	
	663,89
	
	995,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	1,5
	
	
	431,24
	
	646,86

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	0,1
	1,25
	15
	24,46
	0,81
	19,81
	
	297,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 215,44

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1404
	
	16,848
	
	
	5,73
	
	96,54

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,11
	
	13,2
	155,63
	1,26
	196,09
	
	2 588,39

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,0003
	
	0,036
	3 778,62
	1,29
	4 874,42
	
	175,48

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,00043
	
	0,0516
	63 745,00
	1,02
	65 019,90
	
	3 355,03

	Н
	19.2.03.09
	Решетки жалюзийные
	шт
	1
	
	120
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 555,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60 047,52

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	65 391,75

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	36 749,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 414,14
	 
	169 696,78

	20
	ФСБЦ-19.2.03.09-0041
	Решетка металлическая, размеры 200х200 мм // Решетки воздухоприточные, размер 100x200 мм
	шт
	120
	1
	120
	513,61
	1,09
	559,83
	 
	67 179,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 179,60

	Ограждение кровли

	21
	ГЭСН12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	1,54
	1
	1,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,4489
	
	
	
	
	4 152,92

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	1,15
	10,4489
	
	
	397,45
	
	4 152,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	970,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,78925
	
	
	
	
	420,15

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,18
	1,25
	0,3465
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	351,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	1,25
	0,3465
	
	
	579,28
	
	200,72

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,1
	1,25
	0,1925
	
	
	2 038,45
	
	392,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,1925
	
	
	579,28
	
	111,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,13
	1,25
	0,25025
	
	
	663,89
	
	166,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,25025
	
	
	431,24
	
	107,92

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	1,59
	1,25
	3,06075
	24,46
	0,81
	19,81
	
	60,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	256,91

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	
	0,00077
	148 198,02
	1,26
	186 729,51
	
	143,78

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,52
	
	0,8008
	138,50
	1,02
	141,27
	
	113,13

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	
	0,462
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 800,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 573,07

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	4 486,18

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	2 215,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 118,59
	 
	12 502,63

	22
	ФСБЦ-07.2.07.12-0029
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345
	т
	1,3293
	1
	1,3293
	114 833,08
	1,18
	135 503,03
	 
	180 124,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180 124,18

	23
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,7644
	1
	0,7644
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,6678086
	
	
	
	
	2 223,23

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	1,15
	4,6678086
	
	
	476,29
	
	2 223,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01911
	
	
	
	
	8,86

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	1,25
	0,009555
	6,62
	1,56
	10,33
	
	0,10

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	1,25
	0,009555
	
	
	1 992,21
	
	19,04

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,009555
	
	
	495,60
	
	4,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	1,25
	0,009555
	
	
	663,89
	
	6,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,009555
	
	
	431,24
	
	4,12

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	1,12
	1,25
	1,07016
	5,67
	1,39
	7,88
	
	8,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	733,14

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,0068796
	51 280,15
	1,76
	90 253,06
	
	620,90

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0011466
	75 885,63
	1,29
	97 892,46
	
	112,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 999,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 232,09

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	1 888,35

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	967,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 659,73
	 
	5 855,10

	24
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,7644
	1
	0,7644
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,7447956
	
	
	
	
	1 524,51

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	2,3
	3,7447956
	
	
	407,10
	
	1 524,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03822
	
	
	
	
	17,71

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	2,5
	0,01911
	6,62
	1,56
	10,33
	
	0,20

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	2,5
	0,01911
	
	
	1 992,21
	
	38,07

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,5
	0,01911
	
	
	495,60
	
	9,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	2,5
	0,01911
	
	
	663,89
	
	12,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2,5
	0,01911
	
	
	431,24
	
	8,24

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	0,65
	2,5
	1,24215
	5,67
	1,39
	7,88
	
	9,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 414,84

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	2
	0,0137592
	60 045,35
	1,51
	90 668,48
	
	1 247,53

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	2
	2,14032
	60,60
	1,29
	78,17
	
	167,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 017,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 542,22

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	1 304,72

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	668,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 529,41
	 
	4 991,08

	 
	
	Итоги по разделу 2 Ремонт кровли :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	803 516,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	148 262,23

	 
	
	               Эксплуатация машин
	10 279,44

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 849,90

	 
	
	               Материалы
	640 125,05

	 
	
	     Строительные работы
	1 039 386,30

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	148 262,23

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	10 279,44

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 849,90

	 
	
	               материалы
	640 125,05

	 
	
	               накладные расходы
	154 125,04

	 
	
	               сметная прибыль
	81 744,64

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	153 112,13

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	154 125,04

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	81 744,64

	 
	
	  Итого по разделу 2 Ремонт кровли
	1 039 386,30

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	377,9349922
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	9,458151
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	833 586,09

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	176 170,02

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 161,09

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 342,33

	 
	
	               Материалы
	640 125,05

	 
	
	               Перевозка
	787,60

	 
	
	     Строительные работы
	1 108 080,06

	 
	
	          Строительные работы
	1 107 292,46

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	176 170,02

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	11 161,09

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	5 342,33

	 
	
	                    материалы
	640 125,05

	 
	
	                    накладные расходы
	179 685,23

	 
	
	                    сметная прибыль
	94 808,74

	 
	
	          Перевозка
	787,60

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	181 512,35

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	179 685,23

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	94 808,74

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	22 161,60

	 
	
	     Всего с непредвиденными
	1 130 241,66

	 
	
	     ндс 20%
	226 048,33

	 
	
	ВСЕГО по смете
	1 356 289,99

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	456,7706722
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	10,308231
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	Нач. ХСО                                                                                        Т. М. Губайдуллина
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

	² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

	³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен  ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость  1 356,29

тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 108,08

тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 176,17

тыс.руб.

монтажных работ 0,00

тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 5,34

тыс.руб.

оборудования 0,00

тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 456,77чел.-ч.

прочих затрат 0,00

тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов 10,31чел.-ч.

 г. Томск, пер. Переездный, 1. Учебный корпус ТТЖТ- филиала ФГБОУ ВО СГУПС

(наименование стройки)



(проектная и (или) иная техническая документация)

на 1 квартал 2024г

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 59/ТТ

Выполнение работ по капитальному ремонту карнизных свесов с заменой ограждения кровли здания учебного корпуса ТТЖТ- филиала университета 

 (наименование работ и затрат)

техническое задание

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Томская область

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Постановление Администрации Томской области от 04.07.2023 № 301а

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации  70. Томская область

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹



 Директор филиала                                                           Л. В. Сорокина

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:


