описание объекта закупки 
Техническое задание на выполнение работ
1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по капитальному ремонту карнизных свесов с заменой ограждения кровли здания общежития ТТЖТ- филиала университета 

2.  Место проведения работ: 634006 г. Томск, пер. Переездный, 3. Общежитие. 
3. Источник финансирования: средства бюджетных организаций.
4. Количество выполняемых работ:   в соответствии с проектом №60/ТТ-АС2.  техническим заданием  и условиями договора.
5. Сроки выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора  и выполнить весь объем работ  в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. 
6. Условия выполнения работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора. 

7. Общие требования к выполнению работ:
Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого  жилого здания, а значит, обязан предусмотреть границы опасной зоны строительства и предпринять все необходимые меры безопасности для ведения ремонтных работ, в том числе по предотвращению аварийных ситуаций на объекте.

При выполнении работ Подрядчик должен строго руководствоваться  требованиями следующих нормативных документов:

(  Федеральный закон 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

( «СП 12-135-2003.Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

( «СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

( «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции»;

( «СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

( «СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии»;

Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 
Организация, которая будет выполнять работы по огнезащитной обработке деревянных элементов кровли  должна иметь лицензию МЧС на осуществление деятельности по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений   на основании п.15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на виды работ, предусмотренные  пунктам  10  Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225. 

         Копия указанной лицензии должна быть предоставлена заказчику подрядчиком, с которым заключается договор,   после заключения договора и до момента начала работ.

        Подрядчик не допускается к выполнению работ по огнезащитной обработке деревянных элементов кровли при отсутствии или в случае не предоставления заказчику копии лицензии МЧС на данный вид работ.   
После проведения обработки предоставить техническое заключение испытательной пожарной  лаборатории о качестве огнезащитной обработки и сертификат пожарной безопасности на огнезащитный состав. Требования к объему гарантий качества – соответствие обработанных деревянных конструкций первой группе огнезащитной эффективности. 
8. Особые требования к выполняемым работам:  
Проведение работ по капитальному ремонту карнизных свесов с заменой ограждения кровли здания общежития ТТЖТ- филиала университета предусматривает проведение работ по ремонту карнизных свесов с заменой ограждения кровли здания общежития в соответствие с требованиями «СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»,  ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие требования. Методы испытаний».

Перечень противоаварийных мероприятий на ремонт крыши: 
-  Полная замена картин карнизных свесов и настенных желобов на новые из оцинкованной стали;

 - Полная замена разреженной обрешетки карнизных свесов на новую сплошную из досок сечением 40х100мм, монтаж дощатого настила осуществить на 1,5 м от карнизного свеса в сторону конька;

 - Крепление каждой стропильной ноги скруткой из вязальной проволоки к ершам, установленным в просверленные отверстия в кирпичной кладке наружных стен ( настоящее время скрутки отсутствуют);

- Демонтаж существующего металлического ограждения высотой 500мм выполнять с последующей заменой на новые высотой 600мм; 
- Устройство в карнизной части продухов вентиляции для проветривания чердачного пространства. Новые вентиляционные продухи в карнизе крыши (размером 100*200мм) выполнить по всему периметру кровли здания путем устройства отверстий в подшивке карниза из сайдинга с шагом 1300мм с устройством защитных решеток;
- Покрытие карнизных свесов и настенных желобов выполнить из оцинкованной стали, толщ. 0,55мм. Соединение кровельных картин вдоль ската выполнить двойными стоячими фальцами, поперек ската- двойными, лежачими фальцами, отогнутыми по стоку воды. Все фальцы до обжатия обмазать суриковой замазкой;

- По периметру карниза кровли здания под металлические листы карнизных свесов уложить мембрану – Изоспан  D;

- Существующий настил из профилированных листов крепить к обрешетке с помощью саморезов (металл-дерево) с шагом 400мм. Крепление осуществлять в нижней гофре через одну волну. В карнизной и коньковой части профилированный настил крепить в каждую волну. Профили настила следует соединять между собой продольными крайними полками внахлест саморезами длиной не менее 35мм (металл-металл) с уплотнительной шайбой из неопреновой резины толщиной 1мм, по длине ската профили следует крепить внахлест 200 мм. Шаг саморезов для крепления листов между собой следует принимать 250мм;
- Вся древесина должна быть обработана огнебиозащитным составом Клод-01, который представляет собой прозрачный  водный раствор неорганических солей и  является составным раствором, в состав которого  входят 2 компонента Клод-01-1 и Клод-01-2. Огнезащитный состав «Клод-01» наносить напылением агрегатами высокого давления, краскопультом или кистью за три приёма:
первоначально напылять состав «Клод-01-1» с расходом 250 г/м2 . Через 2 – 4 часа наносить состав «Клод-02-2» за два приёма с расходом 300 г/м2.  Поверхность, на которую наносится покрытие, должна быть сухой и чистой. Пыль и грязь с поверхности удалять при помощи влажной ветоши. 
- Места производства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. На объекте должно быть назначено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;

- Противопожарные двери и выходы на крышу должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть свободны;

- Снимаемый кровельный материал должен удаляться на специальную подготовленную площадку;

- Кровельные рулонные материалы, сгораемые материалы по окончанию рабочей смены не разрешается оставлять внутри здания или на его покрытиях; 

- Не допускается хранение материалов на кровле;

-  Кровельные рулонные материалы, сгораемые материалы и другие горючие вещества  необходимо хранить вне здания или на специальной площадке;

- Необходимо обеспечить технологическое укрытие ремонтируемой площади кровли от атмосферного воздействия на время выполнения ремонтных работ;

- Не допускается проведение кровельных работ во время гололеда, тумана, грозы, ветра скоростью 15м/с и более;

- Не допускается нахождение людей непосредственно в помещениях под местом исполнения работ;

– Работы  необходимо  производить  из материалов Подрядчика   с  учетом   ведомости   объемов   работ  с  использованием  сертифицированных материалов, отвечающих  требованиям  Заказчика. 
-  Подрядчик обязан производить ежедневную уборку  территории объекта от строительного мусора и осуществлять его дальнейший  вывоз. 

Необходимые материалы для работ принимаются согласно ведомости объёмов работ, с предоставлением сертификатов на материалы.
Вести исполнительную документацию согласно требованиям  РД -11- 05 - 2007 и РД-11- 02 – 2006.
Перед началом работ согласовать рабочую зону, установить ограждение, согласовать графики движения трудовых ресурсов подрядчика и людских потоков  техникума по территории, въезда и выезда транспорта.  
 Необходимо производить уборку рабочих мест ежедневно с затариванием мусора в мешки, вывоз мусора осуществляется  подрядчиком, при этом не допускать складирование мусора на путях эвакуации и проезда транспорта. 
Курение на территории техникума строго запрещено.  
9.  Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий   производства работ с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.
10.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: 
Применяемая система контроля качества за выполненными работами  в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.      
11.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.
- подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных  работ, за выполнение правил  ПТБ и ППБ Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.
12.Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.  Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам
13.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению работ Подрядная организация обязана предоставить паспорта, сертификаты на материалы,  журнал Производства работ, акты на скрытые работы. 
14.Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период  Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.
15.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:  Требования, связанные с недостатками результата  работы, могут быть предъявлены Заказчиком  в пределах двух  лет со дня передачи  результата  работы в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.
16.Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Подрядчик обязан обеспечить адекватное, морально- нравственное поведение рабочих (персонала), находящихся  на территории техникума, в том числе в общении между собой или с иными лицами, включая работников Заказчика.
Ведомость объема работ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	 
	1. Демонтажные работы
	 
	 

	1
	Разборка металлического ограждения на кровле высотой до 600мм
	м
	214

	2
	Разборка настенного желоба из кровельной стали толщ. 0,55мм
	м2/м
	256,8/214

	3
	Разборка картин карнизного свеса из кровельной стали  0,55мм
	м2/м
	256,8/214

	4
	Разборка обрешетки (карнизного свеса) из разреженной необрезной доски 150*30мм
	м3/м2
	3,852/256,8

	5
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках строительного мусора 
	т
	3,5952

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза 
	т
	3,5952

	 
	2. Ремонт кровли
	 
	 

	7
	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 
	м2
	642

	8
	Устройство сплошного настила по карнизу из обрезной доски 40*100мм на ширину 1,5м
	м2/м3
	321,0/12,84

	9
	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок из  Изоспана D по карнизу кровли на ширину 1,5м
	м2
	321

	10
	Врезка Т-образных костылей размером 5*40*450мм в настил заподлицо 
	шт
	306

	11
	Установка крюков для крепления картин организованного водостока 
	шт
	306

	12
	Устройство желобов настенных из оцинкованной стали толщ.0,55мм шириной 1200мм
	м
	214

	13
	Устройство картин свеса из оцинкованной стали толщ.0,55мм шириной 1200мм
	м
	214

	14
	Укладка уплотнителя из прокладок уплотнительных пенополиуретановых открытопористых для металлочерепицы 1800*50*50
	м
	214

	15
	Устройство отверстий в подшивке карниза из сайдинга с шагом 1,3м под установку вентиляционных решеток 100*200мм
	Шт/м
	180/108

	16
	Установка защитных решеток вентпродухов 100*200мм
	шт
	180

	17
	Сверление отверстий в кирпичной кладке наружных стен для установки ершей диам. 12мм длиной 300мм
	шт
	20

	18
	Установка ершей диам. 12мм A-III длиной 300мм
	шт
	20

	19
	Крепление стропильных ног скруткой из вязальной проволоки  диам 4мм к ершам
	шт
	20

	
	3. Ограждение кровли
	
	

	 20
	Устройство ограждения кровли перилами из Арматуры 16-А-1 и Арматуры 14-А-1 звеньями по 31,65кг на болты М10
	Шт/м
	58/214

	21
	Огрунтовка металлических элементов нового ограждения грунтовкой ГФ-021
	М2
	105,56

	22
	Окраска металлических элементов нового ограждения эмалью ПФ-115 за 2 раза
	М2
	105,56





 Наименование материалов,  как в проектной документации, так и в техническом задании, сопровождаются словами «или эквивалент».

Подрядная организация может использовать эквивалентные материалы только после согласования их использования с разработчиками проекта.
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